



Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Pankiewicza 5-7
tel. 95 7330 400

66-400 Gorzów Wielkopolski
fax. 95 7330 401

www.powiatgorzowski.pl
starostwo@powiatgorzowski.pl

RS.272.02.2019.PS

Gorzów Wlkp. 11 luty 2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka - Ściechów, Odcinek 1”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zmianami), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawców w dniach 04 oraz 06 lutego 2019r., w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIA OD WYKONAWCÓW:

1. Dotyczy treści wzoru umowy § 10 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy rozliczeń stron i płatności na rzecz Wykonawcy faktur częściowych wystawianych w okresach miesięcznych stosownie do zaangażowania Wykonawcy oraz faktury końcowej, do której wystawienia, wykonawca będzie uprawniony po końcowym odbiorze robót. Wykonawca podnosi, iż przyjęty dotychczas sposób rozliczenia stron na podstawie jednej faktury VAT, jest co prawda dopuszczalny jednakże nie ulega wątpliwości, iż stanowi on pośrednio naruszenie obowiązującej w ramach zamówień publicznych zasady konkurencyjności. Ww. określenie sposobu rozliczeń stron skutkuje bowiem ograniczeniem kręgu podmiotów, które pomimo, iż są zdolne do wykonania zadania to z uwagi na istotny okres realizacji i konieczność jego faktycznego „kredytowania” przez wykonawcę nie przystąpią do jego wykonania. Powyższe rozwiązanie skutkować będzie zatem nieuzasadnionym podwyższeniem wartości zadania i z uwagi na ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących złożyć konkurencyjne oferty.

Utrzymanie zatem rozliczenia w oparciu o jedna fakturę wystawiona po zakończeniu robót jawi się jako całkowicie nieuzasadnione z uwagi na ww. argumenty oraz obowiązującą praktykę rozliczenia robót budowlanych w sposób sugerowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ oraz wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) pozostają bez zmian.

2. Wykonawca wnosi o modyfikację treści SIWZ (w tym § 12 umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie zmiany wysokości kary umownej za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru oraz za opóźnienie w usunięciu wad i usterek za każdy dzień opóźnienia z dotychczasowej wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia z dotychczasowej wysokości 1% wartości umowy brutto do poziomu 0,2% wartości umowy brutto (§ 12 umowy – załącznik nr 7).

W opinii Wykonawcy kara umowna na poziomie 1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia jest kwotą rażąco wysoką i winna zostać zmniejszona do wysokości 0,2%.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ oraz wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) pozostają bez zmian.

3. Wykonawca wnosi o modyfikację treści SIWZ oraz § 10 pkt 1 umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie warunków płatności i zmianę sposobu rozliczenia robót w ten sposób aby rozliczenie odbywało się na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu wg zaawansowania robót na podstawie zatwierzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót (częściowego) stanowiących przedmiot zamówienia a ostatnia faktura płatna na podstawie zatwierzonego przez zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót.

Powyższa zmiana będzie korzystna dla zamawiającego, gdyż nie będzie faworyzowała jedynie dużych podmiotów. Umożliwi udział w przetargu lokalnym Wykonawcom a zatem zwiększy konkurencyjność ofert co może przełożyć się na obniżenie ceny. Nadto finansowanie etapowe spowoduje, że wykonawcy kalkulując ofertę, do kosztów składanej oferty nie doliczą tak znacznych kosztów jej finansowania a to z kolei na pewno przełoży się na niższą ofertę cenową z korzyścią dla finansów Zamawiającego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ oraz wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA

Magdalena Stanińska