
 

 

                   

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp. dnia  25.03.2021 r. 

Znak sprawy: IRS.272.4.2021.TCz 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy postępowania: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z 

infrastrukturą”  

 

Działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w związku                      

z zapytaniem jednego z Wykonawców wyjaśnia co następuje 

 

Pytanie nr 1 
Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2.7 załącznika nr 7a: czy przez „certyfikaty zgodności" i „deklaracje 
zgodności" należy rozumieć krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych? 
Odpowiedź: 
Tak, należy rozumieć krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2.15 załącznika nr 7a: proszę potwierdzić, że uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie robót wykonanych na podstawie umowy z Powiatem Gorzowskim jest 
obowiązkiem wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Tak, jest obowiązkiem wykonawcy.  
 
Pytanie nr 3 
Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2.8 załącznika nr 7b : W jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę, Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru robót zanikających i 
robót ulegających zakryciu? 
Odpowiedź 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną. 
 
Pytanie nr 4 

Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 7a: czy przepis ten dotyczy wszystkich umów 

podwykonawczych czy tylko tych, których przedmiotem są roboty budowlane? Jeśli dotyczy 

wszystkich umów podwykonawczych - proszę wyjaśnić: 

1) dlaczego tiret czwarty mówi o „zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robocie budowlanej? 

2) jak - w odniesieniu do umów podwykonawczych, których przedmiotem są dostawy albo 

usługi -zamawiający będzie weryfikował, czy wynagrodzenie podwykonawcy nie jest wyższe 

„niż kwota jaką Wykonawca przewidział w Ofercie za dany zakres prac"? 

Odpowiedź: 

1) Przepis ten dotyczy wszystkich umów. Zamawiający pod pojęciem „roboty 
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budowlane” rozumie wszystkie inne roboty związane z realizacją przedmioty 

zamówienia wchodzące w zakres szeroko pojętych robót budowlanych 

2) Zamawiający zwróci się o opinię w tej sprawie do Wykonawcy 

 

Pytanie nr 5 
Dotyczy § 5 ust. 3 pkt 1) załącznika nr 7a: Z uwagi na przewidziane w § 5 ust. 3 pkt 1) 
załącznika nr 7a przedłużenie terminu realizacji robót, z powodu przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę wnosimy o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający zrekompensuje 
Wykonawcy koszty związane z przedłużeniem terminu w przedmiotowych przypadkach 
(przede wszystkim koszty związane z koniecznością wydłużenia ubezpieczeń, 
zabezpieczenia, koszty ogólne, koszty zaplecza itp.). Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 
koszty związane z wstrzymaniem wykonania umowy w sytuacji wystąpienia przestojów i 
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający. Jednocześnie 
wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 433 pzp Projektowane postanowienia umowy nie 
mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia kosztów związanych z wstrzymaniem wykonania 
umowy w sytuacji wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy § 5 ust. 3 pkt 2) załącznika nr 7b: Proszę o wyjaśnienie dlaczego pandemia SARS-
CoV-2 i choroby COVID-19, a także jej skutki oraz ich wpływ na rynek pracy, dostępność 
materiałów, usług i podwykonawców, a także możliwość prowadzenia robót, nie są wprost 
przesłankami zmiany umowy?  
Odpowiedź: 
Przesłanki dokonania zmiany treści umowy są określone przepisami art. 454 i art. 455 ustawy 
Pzp, które mają charakter katalogu zamkniętego. 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy § 7 ust. 2 załącznika nr 7a: czy przepis ten odnosi się do odbioru końcowego, czy 
także do odbioru częściowego, o którym wspomina § 7 ust. 3?  
Odpowiedź: 
Tak, przepis odnosi się również do odbioru częściowego. 
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy § 7 ust. 3 załącznika nr 7a. Proszę podać: termin rozpoczęcia odbioru częściowego i 
wskazać, od jakiego zdarzenia jest on liczony. 
Odpowiedź: 
5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
  
Pytanie nr 9 
Dotyczy § 7 ust. 9 pkt 9.1. załącznika nr 7a: proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w 
tym przepisie zamawiający dokona odbioru. Wykonawca wskazuje, że wystąpienie wad co do 
zasady nie stanowi przeszkody w odbiorze ani nie umożliwia zamawiającemu uchylenia się 
od wykonania jego ustawowego obowiązku, jakim jest odbiór robót. Wykonawca wskazuje, 
że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inwestora (zamawiającego) z 
powodu wad jak również uchylanie się od dokonania odbioru z ww. przyczyn jest 
postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za pomocą umowy 
oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawcę. 
Odpowiedź: 
W przypadku opisanym w § 7 ust. 9 pkt 9.1 Zamawiający dokona odbioru. 
 
Pytanie nr 10 
Dotyczy § 10 ust. 2 załącznika nr 7a. Czy dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom będzie dla zamawiającego: 



 

1) kopia faktury albo rachunku podwykonawcy wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego 
tytułem zapłaty faktury albo rachunku podwykonawcy, 

2) kopia faktury albo rachunku podwykonawcy wraz z oświadczeniem o potrąceniu 
wierzytelności podwykonawcy stwierdzonej ww. fakturą albo rachunkiem z 
wierzytelnością wykonawcy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obie formy. 
 
Pytanie nr 11 

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 7a: Prosimy o wyjaśnienie czy postanowienie, że 
zamawiający dopuszcza rozliczenie robót na podstawie faktur częściowych wystawianych nie 
częściej niż raz na kwartał w wysokości 15 %, odnosi się do wysokości 15% wynagrodzenia 
umownego brutto czy netto? 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane 50% wartości ostatniej części wynagrodzenia odnosi się 
do 50 % wynagrodzenia należnego wykonawcy brutto czy netto? W jakich przypadkach i na 
jakich zasadach wysokość wystawianych faktur częściowych może ulec zmianie, a płatności 
będą realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego? 
Odpowiedź: 
Wskazane wartości dotyczą wynagrodzenia brutto. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy § 10 ust. 2 i 3 załącznika nr 7a: czy przez „wymagane wynagrodzenie", o którym 
mowa w tych przepisach, należy rozumieć wynagrodzenie wymagalne? epidemicznego albo 
stanu epidemii." 
Odpowiedź: 
Przez wymagane wynagrodzenie należy rozumieć wynagrodzenie wymagalne. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy § 10 ust. 5 załącznika nr 7a: Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający może skorzystać 
z tego uprawnienia niezależnie od sytuacji związanej z pandemią COVID-19? Wykonawca 
wskazuje w tym zakresie, że obecnie obowiązuje art. 15rl ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który 
stanowi, iż „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z CCA/ID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, 
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z 
którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia". 
Odpowiedź: 
Postanowienia § 10 ust. 5 maja charakter fakultatywny. Zamawiający korzystając z tego 
postanowienia będzie uwzględniał wszelkie okoliczności występujące podczas realizacji 
umowy 
 
Pytanie nr 14 
Dotyczy § 15 ust. 2 załącznika nr 7a: prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest 
zobowiązany dysponować ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą jak 
10.000.000,00 zł. Postanowienia § 15 ust. 2 załącznika nr 7a wskazują powyższą kwotę 
ubezpieczenia „słownie: szesnaście milionów złotych 00/100",czy to błąd? 
Odpowiedź: 
Wyrażenie „słownie: szesnaście milionów złotych 00/100" jest oczywistym błędem 
pisarskim. 
 
Pytanie nr 15 



 

Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2.10 załącznika nr 7b: czy przez „certyfikaty zgodności" i „deklaracje 
zgodności" należy rozumieć krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych?  
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 1 
 
Pytanie 16 
Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 2.8 załącznika nr 7b : W jakim terminie, licząc od dnia zgłoszenia 
przez Wykonawcę, Zamawiający przystąpi i zakończy czynności odbioru robót zanikających i 
robót ulegających zakryciu? 
 
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Pytanie nr 17 
Dotyczy § 4 ust. 3 załącznika nr 7b: czy przepis ten dotyczy wszystkich umów 
podwykonawczych czy tylko tych, których przedmiotem są roboty budowlane? Jeśli dotyczy 
wszystkich umów podwykonawczych - proszę wyjaśnić: 
1) dlaczego tiret czwarty mówi o „zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robocie budowlanej", 
2) jak - w odniesieniu do umów podwykonawczych, których przedmiotem są dostawy albo 
usługi -zamawiający będzie weryfikował, czy wynagrodzenie podwykonawcy nie jest wyższe 
„niż kwota jaką Wykonawca przewidział w Ofercie za dany zakres prac"? 
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 4 
 
Pytanie nr 18 

Dotyczy § 5 ust. 3 pkt 1) załącznika nr 7b: Z uwagi na przewidziane w § 5 ust. 3 pkt 1) 
załącznika nr 7b przedłużenie terminu realizacji robót, z powodu przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę wnosimy o wskazanie, w jaki sposób Zamawiający zrekompensuje 
Wykonawcy koszty związane z przedłużeniem terminu w przedmiotowych przypadkach 
(przede wszystkim koszty związane z koniecznością wydłużenia ubezpieczeń, 
zabezpieczenia, koszty ogólne, koszty zaplecza itp.). Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie 
koszty związane z wstrzymaniem wykonania umowy w sytuacji wystąpienia przestojów i 
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego będzie ponosił Zamawiający. Jednocześnie 
wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 433 pzp Projektowane postanowienia umowy nie 
mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający.  

Odpowiedź: 

Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 5 

 
Pytanie 19 
Dotyczy § 5 ust. 3 pkt 2) załącznika nr 7b: Proszę o wyjaśnienie dlaczego pandemia SARS-
CoV-2 i choroby COVID-19, a także jej skutki oraz ich wpływ na rynek pracy, dostępność 
materiałów, usług i podwykonawców, a także możliwość prowadzenia robót, nie są wprost 
przesłankami zmiany umowy?  
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 6 
 
Pytanie nr 20 
Dotyczy § 7 ust. 3 załącznika nr 7b: czy przepis ten odnosi się do odbioru końcowego, czy 
także do odbioru częściowego, o którym wspomina § 7 ust. 4? 
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 7 
 



 

Pytanie nr 21 
Dotyczy § 7 ust. 3 załącznika nr 7b. Proszę podać: termin rozpoczęcia odbioru częściowego i 
wskazać, od jakiego zdarzenia jest on liczony.  
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 8 
 
Pytanie nr 22 
Dotyczy § 7 ust. 9 pkt 9.1. załącznika nr 7b: proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w 
tym przepisie zamawiający dokona odbioru. Wykonawca wskazuje, że wystąpienie wad co do 
zasady nie stanowi przeszkody w odbiorze ani nie umożliwia zamawiającemu uchylenia się 
od wykonania jego ustawowego obowiązku, jakim jest odbiór robót. Wykonawca wskazuje, 
że odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inwestora (zamawiającego) z 
powodu wad jak również uchylanie się od dokonania odbioru z ww. przyczyn jest 
postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za pomocą umowy 
oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 9 
 
Pytanie nr 23 
Dotyczy 10 ust.l pkt 1) Załącznika nr 7b - Wzoru 
umowy Prosimy o wyjaśnienie: 
a) Czy wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur VAT częściowych każdorazowo 

po wykonaniu min. 30 % zakresu robót czy częściej? 
b)Ile maksymalnie faktur częściowych może wystawić wykonawca i kiedy oraz w jakiej 
wysokości? 

c) Czy wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur VAT częściowych każdorazowo 
po wykonaniu odpowiednio 30% następnie 50%, 70% oraz 90% zakresu robót, 
potwierdzonych przez Zamawiającego? Jeśli tak jaka będzie wysokość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy dla każdej faktury? 

d) Kiedy wykonawca, który wystawił fakturę VAT częściową za 30% zakresu wykonanych 
robót, których wykonanie potwierdził Zamawiający, może wystawić najwcześniej kolejną 
fakturę VAT częściową? 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy § 10 ust. 1 pkt 1 załącznika 7b wskazując jednocześnie, że 
procentowe wykonanie zakresu robót nie ma znaczenia. 
 
Pytanie nr 24 
Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 7b. Czy dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom będzie dla zamawiającego: 
1) kopia faktury albo rachunku podwykonawcy wraz z potwierdzeniem przelewu bankowego 

tytułem zapłaty faktury albo rachunku podwykonawcy, 
2) kopia faktury albo rachunku podwykonawcy wraz z oświadczeniem o potrąceniu 

wierzytelności podwykonawcy stwierdzonej ww. fakturą albo rachunkiem z wierzytelnością 
wykonawcy?  

Odpowiedź: 
Jak wyżej – w odpowiedzi na pytanie nr 10 
 
Pytanie nr 25 
Dotyczy § 10 ust. 3 i 4 załącznika nr 7b: czy przez „wymagane wynagrodzenie", o którym 
mowa w tych przepisach, należy rozumieć wynagrodzenie wymagalne?  
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Pytanie 26 
Dotyczy § 10 ust. 6 załącznika nr 7b: Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający może 
skorzystać z tego uprawnienia niezależnie od sytuacji związanej z pandemią COVID-19? 
Wykonawca wskazuje w tym zakresie, że obecnie obowiązuje art. 15rl ust. 1 ustawy z 



 

2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, który stanowi, iż „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 
stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa 
w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie 
może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia".  
Odpowiedź: 
Jak wyżej – odpowiedź na pytani nr 13 
 
Pytanie nr 27 
Dotyczy § 12 ust. 1.1. pkt 1.3. załącznika nr 7b: dlaczego przesłanką kar, o których mowa w 
tych przepisach, jest opóźnienie, a nie zwłoka wykonawcy? Taka konstrukcja przepisów 
powoduje, że wykonawca będzie odpowiadał nie tylko za opóźnienie przez siebie zawinione 
(zwłokę), ale także za opóźnienie spowodowane przez inne podmioty, w tym zamawiającego. 
Zgodnie z art. 433 pzp Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. 
Odpowiedź: 
Wyrażenie „opóźnienie” jest rozumiane jako zwłoka zawiniona przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 28 

Wykonawca prosi o jednoznaczną informację: jaką należy wykonać konstrukcję nawierzchni 

w zakresie warstw asfaltowych. W dokumentacji projektowej zapisy są niejednoznaczne. W 

projekcie podano wykonanie warstwy ścieralnej  z AC11S natomiast zgodnie z SST oraz 

zestawieniem materiałów i robót warstwę ścieralną należy wykonać z SMA11. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać SMA11 zgodnie ze STWiOR. 

 

Pytanie nr 29 

Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących ważności badania typu MMA. W SST 

zapisano ważność badania typu w okresie 3 lat, natomiast przywoływana norma PN-EN13108 

-20 zawiera zapisy o ważności badania typu w okresie 5 lat. Wykonawca prosi o zmianę 

zapisów SST poprzez ich dostosowanie do przywoływanej normy. 

Odpowiedź: 

Wprowadzono zmianę zapisu na 5 lat zgodnie z PN. 

 

Pytanie nr 30 

W SST D-05.03.05a na warstwę ścieralną w pkt 5.11 zapisano konieczność stosowania 

kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej. Zabieg ten jest powszechnie stosowany w 

mieszankach typu SMA, w których, z uwagi na swój skład (duża ilość lepiszcza) występuje w 

początkowym okresie obniżenie właściwości przeciwpoślizgowych.  W mieszankach typu 

betonowego nie ma konieczności stosowania uszorstnienia, co więcej stosowanie 

uszorstnienia w terenie miejskim jest niezalecane, z uwagi na występowanie luźnych ziaren 

kruszywa. Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze specyfikacją SST  D-05.03.05a należy stosować kruszywo do uszorstnienia 

warstwy ścieralnej. 



 

 

 

 

Pytanie nr 31 

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o badanie podłoża gruntowego 

oraz warunków wodnych jakie występują pod nowoprojektowaną konstrukcją drogi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołączył dokumentację geotechniczną. 

 

Pytanie nr 32                                                                                                                                                          

Zgodnie z decyzją nr 351/18 (str. 4) należy zapewnić nadzór archeologiczny, natomiast w 

SST nie ma takich zapisów, prosimy o informację czy należy zapewnić stały nadzór 

archeologiczny?     

Odpowiedź: 

Zgodnie z decyzją 351/18 należy zapewnić stały nadzór archeologiczny oraz ująć to w cenie 

oferty. 

 

Pytanie nr 33                                                                                                                                                  

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie montażu trzech szafek zasilających przepompownie: 

- Przedmiar – Branża Elektryczna Etap I pozycja 23- 1 kpl.   

- Przedmiar - Branża Elektryczna Etap II pozycja 20 – 1 kpl. i pozycja 27 – 1 kpl. 

będzie stanowił zakres oddzielnego opracowania. 

Odpowiedź: 

Szafki zasilające przepompownie oraz oświetlenie drogowe (złącza ZK1x-1P) należy wycenić 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. i 

uwzględnić w cenie oferty. 

Warunki załączono do projektu budowlanego pełnobranżowego. 

 

Pytanie nr 34 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w zakresie zadania jest do wykonania ciąg pieszo- 

rowerowy, ponieważ w kosztorysie nie ma takiej pozycji natomiast w SIWZ str. 9 w 

Informacjach szczegółowych jest zapis: „ Powierzchnia projektowanych nawierzchni z kostki 

– ciągi piesze, pieszo – rowerowe oraz zjazdy  - 0,93 ha 

Odpowiedź: 

Należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym i SWZ. 

 

Pytanie nr 35 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę krawężnika najazdowego kamiennego 15x22 cm 

na krawężnik betonowy. Krawężniki kamienne najazdowe o wymiarach 15x22 są dostępne 

wyłącznie na zamówienie, co ma wpływ na znacznie wyższą cenę materiału. Prosimy też o 

podanie wymaganej długości tego krawężnika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę krawężników kamiennych na krawężniki 

betonowe. 
 
Pytanie  36 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie opisów pozycji w zamieszczonej tabeli w 
Formularzu Oferty oraz potwierdzenie czy wartość poz. 4 tabeli należy doliczyć do ceny 
łącznej, ponieważ spowoduje to powielenie kosztu, gdyż jest on zawarty w poz. nr 2.  



 

Odpowiedź: 
Wartość poz. 4 tabeli nie należy doliczyć do ceny łącznej. Zamawiający opublikuje na stronie 
internetowej poprawiony wzór formularza ofertowego. 
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