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zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) — dalej:
ustawa Pzp.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych pn: ,,Remont skrzyzowania
drég powiatowych nr 1403F i 1365F obreb Plomykowo gmina Santok”

1. Szczegétowy =zakres robot, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamoOwienia okresla:

1) dokumentacja projektowa,
2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) przedmiar robot,
4)  Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ),
5) oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia,
6) niniejsza umowa
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany
opracowaé iuzgodni¢ z zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej

str. 1



harmonogramem, w ktérym beda uszczegdlowione etapy realizacji przedmiotu umowy
oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow. Harmonogram bedzie zawierat
podziat robodt, ktérych realizacja jest planowana do odbiorow cze$ciowych, wraz ze
wskazaniem ich warto$ci. W ramach podzialu robdt nalezy w pierwszej kolejnosSci
wyodrgbni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez
podwykonawce/podwykonawcow  na  podstawie  umoéw o podwykonawstwo.
Harmonogram powinien by¢é wykonany w takim stopniu szczegotowosci,
aby zamawiajacy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci
robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, ktéra obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz dokumentacje¢ geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamdéwienia materialow budowlanych, elementéw wykonczenia
statlego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 umowy, powinna zawierac¢
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapg¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie dokumentacja
projektowo-techniczna.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadacé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych jest to dzienh w ktérym wykonawca
faktycznie zakonczyl roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzor
inwestorski  w dzienniku budowy. Wykonawca niezwlocznie zglosi pisemnie
zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru zakonczonych robot budowlanych.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
- rozpoczecie: 7 dni od dnia przekazania placu budowy

-Termin realizacji : 4 miesiace od dnia podpisania umowy

§3

Obowiazki stron umowy

1. Zamawiajagcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
Zobowigzani s3 wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkow zamawiajacego nalezy, w szczegolnoSci:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy.
2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5 niniejszej

umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
ktore stanowig zalgcznik do specyfikacji warunkow zamowienia.

3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.
4) Udzielanie wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.
5) Zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w umowie.

3. Do obowiazkow wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw rob6t oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obo-
wigzujacymi przepisami. Wykonawca bedzie prowadzit prace réwnolegle na wszystkich
obiektach oraz zapewni odpowiednig liczb¢ personelu niezbedng do terminowej
realizacji robot.

2) Realizacja robot budowlanych w wyznaczonym. terminie oraz zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym. W przypadku opdznien wykonawca
przedtozy zaktualizowany harmonogramu rzeczowo-finansowy uwzgledniajacy
ponowne rozplanowanie czynno$ci w sposob zapewniajacy ukonczenie robot
W Wyznaczonym terminie.

3) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac
0 stan techniczny i prawidlowo$¢é oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili jego
przejecia.

4) Po wprowadzeniu na budowe, wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:
a) przejaé teren budowy, w tym:

- wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé roboty
tymczasowe, ktore sg potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

- pokry¢ koszty poboru mediow przez caly okres wykonywania robdt (na
podstawie podlicznikow zamontowanych na swdj koszt),

- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilng ochrong osob
I mienia, a w szczegoInosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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b) zapewni¢ staly i wykwalifikowany personel, materiaty, urzadzenia niezb¢dne do
wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
I terminowo$¢ prac, przedlozy¢ zamawiajgcemu wymagane przepisami
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy

Cc) przy wykonywaniu robdt przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakreSu
ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robot Zamawiajacemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organdéw panstwowych
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

d) po zakonczeniu robot usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajagcym si¢
bezposrednio do uzytkowania,

e) w uzasadnionych przypadkach na zadanie zamawiajacego przerwaé roboty
budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

f)  wykona¢ odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki itp.)

g) przekaza¢ w miejscu realizacji inwestycji materiatdow z rozbiorki sktadowanych na
paletach i mozliwych do ponownego wykorzystania na rzecz miasta Kostrzyn nad
Odra.

5) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatow,
wyroboéw zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa
przedmiarem robot oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagajg akceptacji zamawiajgcego.

6) Zgtaszanie do odbioru poszczegolnych etapéw robot w tym robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez zamawiajacego.

7) Przedstawianie zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj.
certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia itp.

8) Przeprowadzenie, na zadanie zamawiajacego, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot i zastosowanych przez wykonawce materiatow.

9) Usuwanie w sposOb terminowy i na wylaczny koszt wykonawcy usterek powstatych
z jego winy i stwierdzonych przez Nadzor w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie gwarancyjnym.

10) Prowadzenie Dziennika budowy, ktory bedzie udostgpniany zamawiajagcemu celem
dokonywania wpiséw i1 potwierdzen.

11) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

12) Likwidacja zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, nie
p6zniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

13) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w 1 egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.

14) Przedtozenie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych
oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

15) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

16) Udziatl w corocznych przegladach gwarancyjnych.
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17) Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wszelkich wymaganych
zezwolen zwigzanych z prowadzong inwestycja, a takze do uwzglednienia dojazdow
do nowopowstatych budynkow.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda
ze stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

a) Inspektor nadzoru:

Imig i nazwisko: ..........ccooviiiiiiininn.n.

b) Przedstawicielem zamawiajacego jest: .......................
2) ze strony wykonawcy:

b) Kierownik budowy

Imig i nazwisko: ...l

W przypadku zmiany 0sob przedstawicieli stron strona dokonujgca takiej zmiany jest
zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony,

a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane
dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane
za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

0 ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

2. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa:

1) sa upowaznieni do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, oraz protokotu
odbioru czesciowego.,;

2) sa upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robot, protokotow
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, protokotow odbioru czesciowego,
oraz protokotu odbioru koncowego.

3. Przedstawiciele zamawiajacego sa upowaznieni réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.
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10.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbior koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w dzienniku budowy — jezeli takie okolicznosci wystgpia

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonat roboty budowlane, oraz skompletowat dokumentacj¢ powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢
w okolicznosciach, o ktorych mowa w § 4 ust. 8 umowy.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen
i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi zamawiajacemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw odbiorow, uwagi i zastrzezenia,
W Sszczeg6lnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy,
z wymaganiami okre$lonymi zapisami SWZ dokumentacji projektowo-technicznej, oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien 1/lub usunigcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang
dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,;

2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatlow, ktore nie uzyskaty atestu
lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

3) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o wigcej niz
10 dni, zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usung¢ usterki na
koszt wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania umowy uwaza¢ si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, 0 ile protokét odbioru koncowego, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbioru zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
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5.

6.

umowy uwazac si¢ bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru koncowego, bez
uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (obmiarowym).

Wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu
0 jego oferte oraz kosztorys ofertowy, strony umowy okreslajg na kwote: ...oeeeennnnns z,
stownie: ... ,

w tym podatek VAT w wysoko$ci 23%, CO Stanowi kKwote: ...eeeeneneenne.

sfownie: .......cooeiiiiiiii

warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: c.veeeeeeenrennnn.

stfownie: .......ooiiiiiii

przy czym wyzej wskazana kwota wynagrodzenia moze uleCc zmianie stosownie do
zakresu prac faktycznie wykonanych przez Wykonawce wskazanego w kosztorysie
powykonawczym. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi w oparciu
o fakture koncowa wystawiong przez wykonawce w ciggu 14 dni, na podstawie
protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag i1 zastrzezen.

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek
Zamawiajacego | za zgoda Wykonawcy, ulegng zmianie parametry jakosciowe lub
techniczne materiatow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci robdt zostanie
dokonana za pomocg kosztorysu roznicowego.

Warto$¢ robot budowlanych moze zostaé zwigkszona w przypadku realizacji przez
Wykonawce robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, 0 ile staty si¢
niezbedne 1 zostaly spetnione acznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzetu,
ushug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Wartos¢ robdt moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku realizacji robot
dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czgséci robot, ktorych laczna
warto$¢ jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej W ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze wartosci nie kompensujg sie¢.
Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wikp.,
NIP: 599-27-75-852;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7,
66-400 Gorzow Wilkp. (bez podawania numeru NIP) .

objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem Jezeli
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotagczy¢ oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur.
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11.

12.

Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru danej
czes$ci przedmiotu uUmowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢é do niej
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w § 6 ust. 10, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe mi¢dzy zamawiajagcym, a wykonawca beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajgceg0 do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) ptatnos$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za
wykonawce skladki za polis¢ ubezpieczeniowg, oraz kosztow za wykonawstwo
zastgpcze Z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towaréw i uslug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzagcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalno$ci gospodarczej, jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym
mowa w art. 2, pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarow i ustug.
Rachunek jest zgloszony do Urzedu Skarbowego 1 widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, nie zarejestrowanych oraz wykre§lonych
1 przywroconych do rejestru VAT.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, tj. kwotg ............oeoiiiiininnn. zt (stownie.................... , przed
zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
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10.

11.

12.

1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z nalezno$ci za czeSciowo wykonane §wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
rekojmi,

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajagcego w Lubuskim Banku Spotdzielczym w Mig¢dzyrzeczu
numer rachunku: 22 8367 0000 0400 2437 2410 0003

tytut przelewu: zabezpieczenie inwestycji:

,Remont skrzyzowania drég powiatowych nr 1403F i 1365F obreb Plomykowo
gmina Santok™.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpoézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia formg¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 11, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8

Kary umowne
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji inwestycji w stosunku do terminu umownego w
wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto;

2) za kazdy dzien zwloki w usunig¢ciu wad, w okresie trwania r¢kojmi lub/i gwarancji, w
stosunku do terminu okre$lonego w umowie —  w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto;

4) ztytutu:

a) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) braku zaptaty lub nicterminowej zaplaty = wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty  wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia

w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

1.

5) z tytulu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 1 % wartosci

wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek

Faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 20 % warto$ci
wynagrodzenia brutto.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-5, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

§9
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
3.

Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czegsci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo W rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegoOlnosci:
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10.

11.

12.

13.

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 0
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracge 0soOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy 0 podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$s¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
ZamawiajaCemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bgdzie
akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgsci zamowienia,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,;

4) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robo6t przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
Zamawiajacego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego bedg mogtly utrudniad
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umow 0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 2. Wylaczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o0 wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 16 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o0 tym wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
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§ 10
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o pracg CO najmniej 4 osdb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, tj. pracownikéw wykonujacych nastepujace czynnosci:
a) wykonywanie prac kierowcy koparko — tadowarki
b) wykonywanie prac kierowcy samochodu ci¢zarowego
¢) wykonywanie prac brukarskich
d) wykonywanie prac pomocnika budowlanego
przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiajgcy — na wezwanie -
wymaga udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajacemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw
pracownika.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci,
wykonawca jest zobowigzany — na wezwanie - do przedtozenia stosownych dokumentow,
o ktorych mowa w § 11 ust. 2, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentoéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 11 ust. 3 umowy.

3) §11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w oOkresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze Suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota 200.000 zt

§12
Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy:

1) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy — na okres .................. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego;

Okres r¢kojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesi¢cy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $§wigta, oraz
usung¢ wady lub usterki najp6zniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé
wydluzony za zgoda zamawiajacego.

W razie nieusunigcia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, 0 ktorym mowa w § 7 umowy.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatlu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 13
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$é
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych  niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
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3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zaméwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — 0 czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy;

C) wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu wstrzymania
robot wpltywajacego na zmiang¢ terminu i sporzadzenie protokolu koniecznosci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajagcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z
uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa (w szczegéOlnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp) jak
réwniez gdy:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

2) Zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zt0zonego na pismie.

Oprocz przypadkach przewidzianych przepisami prawa (w szczegdlnosci wskazanymi
w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie Pzp) wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od
umowy, w szczegolnosci jezeli:
1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.
2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan.
Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach przewidzianych w
niniejszym paragrafie ust. 1 i ust 2., prawo odstgpienia od umowy mozna wykonac¢ w
terminie 30 dni od wystapienia przestanki skorzystania z niego.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokodt inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogag by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie protokotu zaawansowania robot Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest Powiat Gorzowski

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wilasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odr¢bnymi mogacymi mie¢
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac druga strong o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publicznej.

7. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMWIAJACY WYKONAWCA
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