UMOWA NR .... /2021

zawarta .............. 2021 r. pomigdzy:

Powiatem Gorzowskim z siedziba: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziata:

dzialajacym na podstawie: ............coiiiiiiiiiiiiiii ,
reprezentowanym przez:
1o
2.
zwanym dalej ” Wykonawcg ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamowienia jest:
»Remont drogi powiatowej nr 1414F w miejscowosci Buszow”
Wykonawca przedmiotu zamowienia zostal wybrany w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze
zm.). zwanej dalej takze ,,Pzp
1. Szczegotowy zakres robot, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu

zamoOwienia okresla:

1.1 Dokumentacja projektowa,

1.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

1.3 Przedmiar robot,

1.4 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ),

1.5 Oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia,

1.6 Niniejsza umowa.

§2

Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy oraz
przekazania zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j.



1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore
stanowig zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

1.3. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

1.4. Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw robdt oraz z aktualnie obowigzujgcymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obo-
wigzujgcymi przepisami.

2.2. Realizacja robot budowlanych w wyznaczonym w § 5 ust. 2. terminie oraz zgodnie
z przedtozonym harmonogramem rzeczowo — finansowym. W przypadku opdznien
Wykonawca  przedtozy  zaktualizowany  harmonogramu  rzeczowo-finansowy
uwzgledniajgcy ponowne rozplanowanie czynnosci w sposob zapewniajacy ukonczenie
robot w wyznaczonym terminie.

2.3 Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé
0 stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przejecia.

2.4. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest:

a)

b)

d)

f)

przejqc teren budowy, w tym:
wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykona¢ roboty
tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,
- pokry¢ koszty poboru mediow przez caly okres wykonywania robot
(na podstawie podlicznikow zamontowanych na swoj koszt),
- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym peilng ochrong osob
i mienia, a w szczegblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materialy, urzadzenia niezbedne
do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢
i terminowo$¢ prac, przedlozy¢é Zamawiajagcemu wymagane przepisami
o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy
przy wykonywaniu robot przestrzegaé przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony $§rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robdt Zamawiajacemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,
po zakonczeniu robdt usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ caly teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym
si¢ bezposrednio do uzytkowania,
w uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego przerwaé roboty
budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
wykona¢ odkrywki elementow robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich =zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczacych
wykonanych rob6t (odkucia, wycinki itp.)



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatow,
wyrobow zgodnych z opisem przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacjg projektowa
przedmiarem robot oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Zglaszanie do odbioru poszczegolnych etapow robot w tym robot zanikajacych
lub wulegajacych =zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego.

Przedstawianic Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow odpowiednich
dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatow
,ha znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
$wiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajgcego, badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Usuwanie w sposob terminowy 1 na wylaczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z jego winy i stwierdzonych przez Nadzoér w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu,
a takze w oKkresie gwarancyjnym.

Prowadzenie Dziennika robot, ktory bedzie udostgpniany Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpisOw 1 potwierdzen.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow do dokonania odbioru przez
Zamawiajacego.

Likwidacja zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac,
nie pdzniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w 1 egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.
Przedtozenie o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

§3

Wymog zatrudnienia przez Wykonawce 0os6b wykonujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia
Zgodnie z Art. 95 Ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na umowe o prace co najmniej 4 oséb wykonujgcych wymienione
ponizej W ust. 2) czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy.

Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczy wymog
zatrudnienia na umowg o prace:

2.1 wykonywanie prac kierowcy koparko — tadowarki — co najmniej 1 osoba,

2.2 wykonywanie prac kierowcy samochodu cigzarowego — €O najmniej 1 osoba,
2.3 wykonywanie prac brukarskich — co najmniej 1 osoba

2.4 wykonywanie prac pomocnika budowlanego — co najmniej 1 osoba

Spos6b dokumentowania zatrudnienia osob, ktorych dotyczy wymog zatrudnienia
na umowe o prace.

3.1 W terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy Zamawiajacy moze
wezwaé wykonawce do ztozenia o§wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osoéb wykonujacych czynnosci,
wymienione w ust. 2) Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby



3.2

3.3

zatrudnione na podstawie umowy 0 prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy O pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujagcych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
W szczegdlnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow | dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
w wyznaczonym terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
w wezwaniu (wybrane z wymienionych ponizej) dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 2) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji zamdowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z  przepisami  Rozporzadzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych RODO (tj. w szczegdlnosci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce 1lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO.

3.4 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

3.5

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ 0
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca wypelnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych (RODO)
wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio



pozyska w celu udokumentowania wymogu zatrudnienia.

4 Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moze wykazac, ze okreslone czynnosci mogg
by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niz umowa 0 prac¢ oraz
moze wykaza¢ ze okreslone rézne czynnosci moga by¢ wykonywane przez tg samg osobg.

§4
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonaweca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

2.1 Proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na Ktorego zasoby wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia 0raz

3.1 Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Przepisu ust. 5 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéOw niebgdacych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

4. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

6. W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

7. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwO musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami  niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
W szczegolnoscei:

7.1 okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

7.2 zakres robot przewidzianych do wykonania;

7.3 termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7.4 terminy i zasady dokonywania odbioru,

7.5 wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);



10.

11.

12.

13.

7.6 wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy O pracg osob
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7.7 wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajaCemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dor¢czenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacj¢ umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

13.1 nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

13.2 bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgséci
zamowienia,

13.3 bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia,;

13.4 bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru roboét przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy
przez zamawiajacego;

13.5 nie bedzie zawierala uregulowan dotyCzacych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w  szczegélno$ci  zapisOw
warunkujgcych podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajacego;

13.6 bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowsg lub terminowg realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia,



14.

15.

16.

17.

18.

19.

13.7 bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméow
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$s¢ solidarna  zamawiajacego
z wykonawcg za zaptat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
uUMowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte)
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylagczeniem uméw
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 8
ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw 0 podwykonawstwo 0 warto$ci wiekszej niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w § 10 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia 0 zaptatg kary umownej.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okres§lonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

§5

Termin zakonczenia realizacji robot

Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych jest to dzien w ktorym Wykonawca
faktycznie zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowsg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzor
inwestorski w dzienniku rob6t (ewentualnie w innym dokumencie). Wykonawca
niezwlocznie zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru zakonczonych
robdt budowlanych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:

2.1 rozpoczecie: nie podzniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy

2.2 zakonczenie realizacji robot budowlanych: do 6 tygodni od dnia podpisania

umowy.




3. Zmiana terminu realizacji robot budowlanych, okreslonego w ust. 2. niniejszego paragrafu
nastgpi za pisemng pod rygorem niewaznosci zgodag Zamawiajgcego. Termin zakonczenia
realizacji robot moze ulec zmianie na podstawie wystapienia nastgpujacych przestanek:

3.1 przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3.2 dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot,

3.3 wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych  warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

3.4 wystapienia okolicznos$ci (np. konieczno$¢ wykonania robot, ktére nie byly
przewidziane w projekcie wykonawczym), ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3.5 wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢
okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na termin wykonywania robot,

3.6 wystapienia koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien, dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opodzniaja realizacjge przedmiotu
umowy,

3.7 dziatan badz zaniechan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dziatania lub zaniechania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

3.8 wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3.9 wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe, organy s3a zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.10 odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.11 niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.12 niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania robot lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

§6



Nadzér techniczny i koordynacja

Zamawiajacy wyznaczyl nadzor sprawowany w imieniu inwestora przez Inspektora
Nadzoru: ..cceeeeeeeeeeecnnnns do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
obowigzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Przedstawicielem
7 amawiajacego JESt vereererennrcsnnsonnns

Ustanowiony zgodnie z ust. 1 nadzor inwestorski dziata¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien
wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem Nadzoru.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajgcym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik BUdOWY ..ccvvviiaieiniiniiennennnn

§7
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamowienia objg¢tego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego. W protokole odbioru koncowego zostanie wpisana faktyczna data
rozpoczgcia robot oraz faktyczna data zakonczenia robot.
Zamawiajgcy powota (telefonicznie lub pisemnie) komisje i ustali termin, a nastepnie
dokona odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 5 dni, liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru winno nastgpi¢ najp6zniej 10 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
W czynnosciach odbioru czeSciowego 1 koncowego powinni uczestniczy¢
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 1 dzien przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje
na wilasny koszt i przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci Dziennik
robdt, opracowang przez Wykonawce inwentaryzacja powykonawcza, protokoly robot
zanikajacych, $wiadectwa prob i badan, $wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty
na materiaty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opdznieniu

ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajacego przechodzi ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamowienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu braku zakonczenia robét to Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajagce si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zazada¢ usunigcia wad,
wyznaczajagc odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

9.2. Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcy oraz zazadad
wykonania przedmiotu umowy, lub jej czesci po raz drugi, zachowujac prawo
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do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz

drugi - odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét sg niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§8

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (obmiarowym). ustalone w oparciu 0 jego oferte oraz kosztorys
ofertowy, wynosi:

........................... 1,

] (014 1V (S T PPN R
w tym podatek VAT w wysokosci ....... %, cO StaNOWi KWOtg: c.vevvrrarinnnnsns zt,

R (014 1V (S PO PP PP R
warto$¢ robot bez podatku VAT (Netto) WYNOSI: c.eeereeenreeenneennns z,

] (017 01

przy czym wyzej wskazana kwota wynagrodzenia moze ulec zmianie stosownie

do zakresu prac faktycznie wykonanych przez Wykonawce wskazanego w kosztorysie
powykonawczym. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi w oparciu

o faktur¢ koncowg wystawiong przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru

koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek

Zamawiajacego i za zgoda Wykonawcy, ulegna zmianie parametry jakosciowe lub

techniczne materialow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci robdt zostanie

dokonana za pomoca kosztorysu réznicowego.

Warto$¢ robot budowlanych moze zosta¢ zwigkszona w przypadku realizacji przez

Wykonawce robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty sig

niezbedne i zostaly spelnione tgcznie nastepujgce warunki:

3.1 zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

3.2 zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3.3 warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Warto$¢ robot moze zosta¢ zwigkszona lub zmniejszona W przypadku realizacji robot

dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania cz¢$ci robot, ktorych tagczna

warto$¢ jest mniejsza od 15% wartoSci zamowienia okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze wartosci nie kompensujg sie.
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§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny, podanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, CO StanOWi KWOLE: .....cceceeeerneens
W nastepujace] formie: coveeeeeeneeenecenrecenonnca

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilku form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia o ktorym mowa w pkt. 1 i posiada walor kaucji gwarancyjnej.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pienigdza Wykonawca zobowigzany
jest do podania numeru konta, przed terminem uplywu gwarancji, na ktore Zamawiajacy
zwréci zabezpieczenie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji
za wykonane roboty.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy (w przypadku zabezpieczenia
w innej formie niz W pienigdzu) Wykonawca przedtuzy lub wniesie nowe zabezpieczenie.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10
Warunki platnos$ci

Rozliczenie robot nastagpi na podstawie jednej faktury za wykonanie catosci
zamOwienia, Wwystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego.

Faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i zatwierdzonego protokotu odbioru koncowego.

Faktura oprocz elementow okreslonych w ustawie o podatku od towarow i ushug
powinna zawiera¢ nastepujace dane identyfikacyjne nabywcy:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp., NIP:
599-27-75-852;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jozefa Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzéw Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

W przypadku podwykonawstwa przed wystawieniem faktury, Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Nieuregulowanie  przez  Wykonawcge wymaganych  $wiadczen — wzgledem
podwykonawcdéw upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci (naleznosci) wynikajacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. Wyjatkiem sg cesje wynikajace
z zatwierdzonych przez zamawiajagcego umoOw o podwykonawstwo (za zgoda
Zamawiajacego).
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Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia, ktoére wynikly na podstawie zapisOw niniejszej
umowy, w tym w szczegoélnosci: kary umowne, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczng
i techniczng powstata w wyniku stwierdzonych wad.

§11
Gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ............. miesigcy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczac
od dnia odbioru i przekazania w uzytkowanie obiektu, bedgcego przedmiotem odbioru
na nastepujacych zasadach:

e gwarancja jakosci na wszystkie roboty budowlane wynosi .......... miesiecy

Jesli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do ich nicodptatnego
usunigcia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia
Zamawiajacego.

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1.1 za kazdy dzien zwloki w realizacji inwestycji w stosunku do terminu umownego
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto;

1.2 zakazdy dzien zwloki w usunigciu wad, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji,
w stosunku do terminu okreslonego w umowie — w wysokosci 0,2% warto$ci
wynagrodzenia brutto;

1.3z tytulu odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

1.4 ztytuhu:

a) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) braku =zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia.

1.5 2z tytulu naruszenia postanowien § 10 (Klauzula spoteczna) w wysokosci 1 %

wartos$ci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek

2. Laczna maksymalna wysoko§¢é kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wartosci

wynagrodzenia brutto.
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3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, ustalone za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, stajg si¢ wymagalne za:

3.1 kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
3.2 kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1 zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow 1 uslug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

1.2 zmiany zakresu/sposobu realizacji §Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych ~ niemozliwo$ciag  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
1.3 zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — 0 czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

C) wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia

2. Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania
robot wplywajacego na zmiang¢ terminu 1 sporzadzenie protokolu koniecznosci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie podzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

4. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

1.2. Zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy.

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

1.4. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

2.1. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.

2.2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan.

3. Odstagpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach przewidzianych

W niniejszym paragrafie ust. 1 i ust 2., prawo odstapienia od umowy mozna wykonaé

w terminie 30 dni od wystapienia przestanki skorzystania z niego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

4.1 W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

4.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

5.1 Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie protokotu zaawansowania robot Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§15
Ubezpieczenia
1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich w tym pojazdéw mechanicznych - powstatych
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w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwiagzanej z przedmiotem zamowienia na Kwote nie nizszg jak
200.000 zt.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowigzujg si¢ rozwigzywa¢ na drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznos$ci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Powszechny,
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

4. Integralng czescig umowy jest oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
a) dokumentacja projektowa,
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
C) przedmiar robot,
d)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej SWZ),
e) oferta Wykonawcy zlozona na etapie ubiegania si¢ 0 udzielenie zaméwienia.
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