DR.272.31.2021 Gorzéw Wlkp., 15.11.2021 r.
ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

Wydziat Drég Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie WIlkp. prosi o ztozenie
oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1404F ul. Niepodlegtosci w m. Rézanki. Etap I”

Termin realizacji zadania: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Postepowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien publicznych w Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim ktérych wartos¢ szacunkowa nie przekracza wyrazonej
w ztotych réwnowartosci kwoty 130.000 zt (Zarzqdzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30
grudnia 2020r.).

Przedmiot zamdwienia na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwa:
_Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1404F ul. Niepodlegtosci w m. Rézanki. Etap 1"
obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej:

Do obowigzkéw Nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegélnosci:

1. Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowigzkéw i uprawnien zwigzanych
z realizacjg umowy z Wykonawcg.

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy robot terenu budowy w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

3. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru branzy drogowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Zlecenie po wczeéniejszym uzgodnieniu, w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego,
specjalistycznego nadzoru technicznego, ktéry jest wymagany przepisami szczegblnymi, tj.
nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego itp.

5. Rozliczanie wykonawcow z realizacji robot, sprawdzanie faktur, kalkulacji szczegotowych,
spisywanie protokotéw koniecznosci, naliczanie kar i odszkodowan.

6. Monitorowanie postepu robét. Monitorowanie i dokumentowanie przerw w realizacji robot.

7. W przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do ukorczenia robot
W wyznaczonym terminie.

8. Dokonywanie odbioréw czeéciowych, przejsciowych i koficowych zadania. Inspektor nadzoru
ma obowigzek sprawdzenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych najpdzniej w ciagu
3 dni roboczych po zgtoszeniu przez Kierownika budowy.

9. Rozpatrywanie wnioskdw i wystgpien Wykonawcy robdt w terminie 5 dni od ich otrzymania
— w tym terminie Nadzor inwestorski winien przedfozy¢ Zamawiajgcemu swoje pisemne
stanowisko tj. opinie, analize (stosownie do sprawy).

10. Weryfikowanie wnioskdw i wystgpienn Wykonawcy robét o roboty dodatkowe, zamiang
materiatlow lub technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robot wraz z przedfozeniem
Zamawiajgcemu stosownego Protokotu koniecznosci lub Protokotu zmian w terminie 7 dni od
daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

11. Sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych.
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Sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udzial w czynnoéciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania.

Potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy (min. 2 razy w tygodniu) w ceIu
sprawdzenia jakosci wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatéw i urzadzen,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowe;.
Reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami administracji, mieszkaricami oraz innymi
stronami w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania na podstawie udzielonych
pethomocnictw. '
Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow.

Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw ppoz. i utrzymania porzadku na terenie budowy.

Podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, decyzji o wstrzymaniu czesci lub catoéci
robdt w sytuacjach okreslonych w warunkach umowy na roboty budowlane.

Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczenn oséb trzecich wywotanych
realizacjg umowy na roboty.

Niedopuszczenie do nieuzasadnionego zwiekszenia kosztéw zadania inwestycyjnego. »
Doradztwo, opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym — zgodnym z Prawem zamoéwieh
publicznych - z podaniem skutkdw co do kosztow i termindw wykonania umowy.

Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania (odstgpienia od
umowy).

Dochodzenie od Wykonawcy robét kar umownych oraz odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Egzekwowanie od Wykonawcy robot postanowiet umowy oraz przestrzegania ustaw, w tym
o ochronie znakdéw geodezyjnych.

Zlecanie na koszt Inspektora Nadzoru specjalistycznych badari dotyczacych: nawierzchni,
noénosci podbudowy, mrozoodpornosci elementéw betonowych, itp.,, w przypadku
wystgpienia watpliwosci co do jakosci prac lub materiatéw wykonanych lub wbudowanych
przez Wykonawce robét.

Na etapie po zakoriczeniu robét budowlanych:

26.

27.

Przygotowanie dokumentéw w celu sporzadzenia dowodu OT, rekomendowanie zwrotu
gwarancji i wykonania.

W okresie rekojmi i gwarancji w sytuacji wystgpienia wad lub uszkodzen, niezwloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad.

Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinna zawiera¢ co najmniej przedmiot
zamowienia oraz cene netto i brutto za wykonanie ustugi. Wykonawca winien zatgczyé do oferty
nastepujace dokumenty:

oswiadczenie Wykonawecy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug wzoru
stanowigcego zat. nr 3;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

wykaz 0sob przewidzianych do realizacji zamdwienia wraz z o$wiadczeniem, iz osoby wskazane w
wykazie posiadajg stosowne uprawnienia niezbedne do realizacji zamodwienia — wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4; do o$wiadczenia nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajgce



kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- zaakceptowany (parafowany) projekt umowy wg wzoru stanowigcego zat. nr 1.

Termin wykonania zadania ustala sie na czas trwania zadania pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1404F ul. Niepodlegtosci w m. Rézanki. Etap I” tj. do 6 tygodni liczac od dnia
podpisania umowy z Wykonawcg robot budowlanych.

Kryterium wyboru Wykonawcy: cena — waga 100%

Oferty cenowe nalezy sktada¢ do 23.11.2021 r. w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wlkp. -
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w biurze podawczym na parterze budynku.

Informacje dodatkowe:

- Wzdor umowy stanowi zat. nr 1 do zapytania ofertowego

- Oferty nalezy sktada¢ na zat. nr 2 do zapytania ofertowego

- Integralng cze$¢ umowy stanowi oferta wraz z zatgcznikami oraz o$wiadczenie dot. rozliczen na
zasadach podzielonej ptatnosci.

- Obowigzki nadzoru inwestorskiego opisane w przedmiocie zamdwienia w pkt. 21 obejmuja
czynnosci w zakresie doradztwa i nie mogg korzystaé ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
(art. 113 ust. 13 pkt. 2 a i b cyt. ustawy).

Szczegdtowe informacje dostepne na stronie internetowej Powiatu Gorzowskiego (w ogtoszeniu
przetargowym na ,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1404F ul. Niepodlegtosci w m.
Roézanki. Etap 1”.

https://bip.powiatgorzowski.pl/zamowienia publiczne/11/92/BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DRO
G| POWIATOWEJ NR 1404F UL NIEPODLEGLOSCI W M ROZANKI ETAP | 22/

lub w siedzibie Wydziatu Drég Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie WIlkp., pok. 121
— 123, Osoba do kontaktu: Naczelnik Wydziatu Drég Powiatowych — Pawet Tokarczuk,
tel. 95 73 30 489, kom. 505 053 360.

Zatgczniki:

- Wz6r umowy — zat. nr 1.

- Formularz oferty — zat. nr 2.

- Os$wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéow udziatu w postepowaniu wedtug wzoru
stanowigcego zat. nr 3.

- Wykaz oséb- zat. nr 4.




