UMOWA nr DR.272.36.2021

(zawarta zgodnie z Regulaminem wudzielania zaméwierr publicznych w  Starostwie  Powiatowym
w  Gorzowie  Wielkopolskim, ktérych  warto$é  szacunkowa  nie  przekracza  wyrazonej

w zlotych réwnowartosci kwoty 130.000 zt — Zarzqdzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 grudnia
2020r.)

zawarta .............. 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Gorzowskim z siedzibg: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzéw Wlkp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktérego dziafa:

..................................................................................

................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

NIP oo, REGON ....ocoviiiiii
dziatajacym na podstawie: ... ,
reprezentowanym przez:

Lo

2 e
zwanym dalej ” Wykonawceg ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamOwienia jest: ,,Przebudowa przejscia dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) w m. Chwalecice, gmina Klodawa”

2. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi zaproszenie do ztozenia oferty (zapytanie o
cene do 130 tys. ztotych) o numerze DR.272.36.2021 z dnia 13.12.2021 r. oraz oferta
cenowa Wykonawey zdnia ................ na wykonanie rob6t budowlanych.

3. Szczegdltowy zakres robdt, sposdb realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamdwienia okresla:

1. Dokumentacja projektowa,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3. Przedmiar robot,
4, Oferta Wykonawcy zlozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zamdéwienia,
5. Niniejsza umowa.
§2
Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy oraz
przekazania zatwierdzonej dokumentacji projektowej.



1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy
oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktdre
stanowig zalgcznik do specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia.

1.3. Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

1.4. Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.

2. Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw robét oraz z aktualnie obowiazujacymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obo-
wigzujgcymi przepisami.

2.2. Realizacja robot budowlanych w wyznaczonym w § 5 ust. 2. terminie .

2.3 Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé
o0 stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przejecia.

2.4, Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegdlnosei zobowigzany jest:

a)

b)

d)

przejaé teren budowy, w tym: .

- wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé roboty
tymezasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

- pokryé koszty poboru mediow przez caly okres wykonywania robot
(na podstawie podlicznikéw zamontowanych na swoj koszt),

- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochrong o0sob
i mienia, a w szczegdlnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, urzagdzenia niezbedne
do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
i terminowo$¢ prac, przedtozy¢ Zamawiajacemu wymagane przepisami
o$wiadczenie o przyjeciu obowiagzkow kierownika budowy
przy wykonywaniu robdt przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, z zakresu
ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstgp na teren robdt Zamawiajgcemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organéw panstwowych
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

po zakoficzeniu robot usungé wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp.,

oraz pozostawi¢ caty teren budowy 1 jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym

sie bezposrednio do uzytkowania,

w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgoego przerwac roboty

budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —

zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszezeniem.

wykonaé odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosei w celu sprawdzenia

jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone

do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczacych
wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.)

2.5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatow,
wyrobéw zgodnych z opisem przedmiotu zamdwienia, tj. dokumentacjg projektowa
przedmiarem robét oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Zglaszanie do odbioru poszczegblnych etapéw robét w tym robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego.

Przedstawianie Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszezenie do stosowania tj. certyfikatow
»nha znak bezpieczenstwa”, certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
swiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajacego, badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robot i zastosowanych przez Wykonawce materialow.

Usuwanie w spos6b terminowy i na wylaczny koszt Wykonawey usterek powstalych
z jego winy i stwierdzonych przez Nadzér w czasie trwania robét, po ich zakoficzeniu,
a takze w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

Likwidacja zaplecza wiasnego Wykonawcey bezzwlocznie po zakoriczeniu prac,
nie pdzniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j,
W 1 egzemplarzu na nosniku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.
Przedlozenie o§wiadczenia kierownika budowy o zakoficzeniu robét budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

§3
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania, Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji,

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umoweg o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019r. Prawo zamowien publicznych ( dalej w skrocie” Pzp™)

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z  postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierad
W szczegblnoscei:

5.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspélnie  wystepuja  w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

5.2. zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

5.3. termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,



5.4. terminy i zasady dokonywania odbioru,

5.5. wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie rob6t, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiaj gcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzed
umowe o  podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy  dotgczy zgode wykonawcy na  zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przediozonym projektem umowy.

5.7. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacije projektu umowy przez zamawiaj acego.

5.8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
calosci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia
zastrzezen przez zamawiajacego rozpoczyna bieg na nowo.

5.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z
oryginalem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.

5.10. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o
podwykonawstwo moze zglosié sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5.11. Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
szczeg6lnosei gdy:

5.11.1 nie bedzie spelniala wymagan okre§lonych w  dokumentach
zamoOwienia;

5.11.2  bedzie zobowigzywata podwykonawceg do realizacji kluczowych czesci
zamoéwienia,

5.11.3 13.3 bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

5.11.4  bedzie zawierala zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaplaty
nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego;

5.11.5  13.5 nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci Zapisow

warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji
zamawiajgcego;

5.11.6  bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda
mogly utrudniaé¢ lub uniemozliwiaé prawidtows lub terminowa realizacje
niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;



5.11.7 bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawey, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy

6. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

7. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezef przez
zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialno$é  solidarna zamawiajgcego
z wykonawcg za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg
umowg.

8. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 8
ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodei wigkszej niz
50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w § 10 umowy, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

10. Wykonawca, powierzajgc realizacje rob6t podwykonawey, jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg.

11. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshigujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

§4

Termin zakonczenia realizacji robét

1. Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych jest to dzien w ktorym Wykonawca
faktycznie zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzagdkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzdr
inwestorski w dzienniku robot (ewentualnie w innym dokumencie). Wykonawca
niezwlocznie zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru zakonczonych
robdt budowlanych.

2. Wykonaweca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy Ww nastepujacych
terminach:

2.1 rozpoczgcie: nie pdzniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy
2.2 zakonczenie realizacji robét budowlanych: do 01.07.2022r.
3. Zmiana terminu realizacji robot budowlanych, okre§lonego w ust. 2. niniejszego paragrafu
nastapi za pisemna pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajgcego. Termin zakoficzenia
realizacji robot moze ulec zmianie na podstawie wystgpienia nastepujacych przestanek:



1.

3.1 przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3.2 dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét,

3.3 wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robéot, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej Kkonkretnych warunkéw  atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéciami,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

3.4 wystapienia okolicznosci (np. konieczno$é wykonania robét, ktére nie byly
przewidziane w projekcie wykonawezym), ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3.5 wystapienia wad dokumentacji projektowe;j skutkujacych koniecznoscia dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na termin wykonywania robét,

3.6 wystapienia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien, dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy,

3.7 dziafah badZz zaniechan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore
to dziatania lub zaniechania nie sq konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

3.8 wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czymnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3.9 wystapienia op6Zznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe, organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3.10 odmowy wydania przez wiadciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodniet itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.11 niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbgdnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.12 niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania rob6t lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

§5

Nadzor techniczny i koordynacja

Zamawiajgcy wyznaczyl nadzor sprawowany w imieniu inwestora przez Inspektora
Nadzoru: ..evevveeenennnn. ... do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego



obowigzkéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Przedstawicielem
Zamawiajacego jest cveverrennns ceverraes

Ustanowiony zgodnie z ust. 1 nadzér inwestorski dziataé bedzie w ramach obowigzkéw
wynikajgcych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien
wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Inspektorem Nadzoru.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy cucevieeeeenienencnnenenrane

§6
Odbiory

Strony ustalaja, Zze przedmiotem odbioru koficowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamoéwienia objgtego niniejsza umows, potwierdzone protokotem odbioru
konicowego. W protokole odbioru koncowego zostanie wpisana faktyczna data
rozpoczgeia robot oraz faktyczna data zakonczenia robot.
Zamawiajacy powola (telefonicznie lub pisemnie) komisje i ustali termin, a nastepnie
dokona odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 5 dni, liczae od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru winno nastapi¢ najpézniej 10 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnodciach  odbioru cze$ciowego 1 korncowego powinni uczestniczyé
przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcey przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 1 dziefi przed dniem odbioru koricowego Wykonawca opracuje
na wiasny koszt i przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci Dziennik
robot, opracowang przez Wykonawce inwentaryzacja powykonawcza, protokoty robét
zanikajacych, Swiadectwa préb i badan, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty i atesty
na materiaty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbior nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opéznieniu

ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu braku zakoficzenia robét to Zamawiajacy

odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad,
wyznaczajge odpowiedni termin. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

9.2. Nie nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, odmoéwié odbioru z winy Wykonawey oraz zazadaé
wykonania przedmiotu umowy, lub jej czgéei po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okreslonych w § 12 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi - odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
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Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umows, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robét sg niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (obmiarowym). ustalone w oparciu o jego ofert¢ oraz kosztorys
ofertowy, wynosi:

cevrrreserenres ceeenes S/

SIOWNIE: vevervrennnrrrennenes eeeraeteserateceennttosrenssosnatostenatorraranteserenas cererees cererenes
w tym podatek VATwwysokosm ....... %, €O Stanowi Kwotg: veveeeereeneense .zt
stownie: ...... Cererieeetetentseentettttetntettatenescatarionas Ceresestersnaterenaas cerecesnscnnasons o
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) wyn051 cereees T / A

slownie: «oveennnes eetesrnrensanenasesreenarnnannns Crensereenneerens ceerererens veveserenennanas

przy czym wyzej wskazana kwota wynagrodzenia moze ulec zmianie stosownie

do zakresu prac faktycznie wykonanych przez Wykonawce wskazanego w kosztorysie

powykonawczym. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi w oparciu

o fakture koncowg wystawiona przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru

koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy bez uwag i1 zastrzezen.

Warto$¢ rob6t moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek

Zamawiajacego 1 za zgoda Wykonawcy, ulegng zmianie parametry jakosciowe lub

techniczne materialow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robét zostanie

dokonana za pomocg kosztorysu roznicowego.

Warto$¢ robdét budowlanych moze zosta¢ zwigkszona w przypadku realizacji przez

Wykonawce robot dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢

niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

3.1 zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

3.2 zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3.3 wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslone;j
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Wartos¢ robot moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku realizacji rob6t

dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czgsci robdt, ktdrych laczna

wartos$¢ jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze warto$ci nie kompensuja si¢.

§8

Warunki platnosci

Rozliczenie robot nastgpi na podstawie jednej faktury za wykonanie catosci

zamOwienia, wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.
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Faktura bedzie platna w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i zatwierdzonego protokotu odbioru koncowego.

Faktura oprocz elementow okreslonych w ustawie o podatku od towaréw i ustug
powinna zawiera¢ nast¢pujace dane identyfikacyjne nabywcy:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzéw Wlkp., NIP:
599-27-75-852; ‘

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jézefa Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzoéw Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

W przypadku podwykonawstwa przed wystawieniem faktury, Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Nieuregulowanie  przez ~ Wykonawcg  wymaganych  $wiadczen — wzgledem
podwykonawcéw upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci (nalezno$ei) wynikajacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. Wyjatkiem sg cesje wynikajgce
z zatwierdzonych przez zamawiajacego umow o podwykonawstwo (za zgodg
Zamawiajgcego).

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia, ktére wynikly na podstawie zapisdw niniejszej
umowy, W tym w szczegoélnosci: kary umowne, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, utracong warto$¢ uzytkows, estetyczng
i techniczng powstata w wyniku stwierdzonych wad.

§9

Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ............. miesiecy.

Jesli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzen, Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do ich nieodplatnego
usunigcia  w  nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcego.

Brak przystgpienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce lub nieusuniecie
wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usuni¢cie wad lub usterek w sposob
niewlasciwy uprawnia Zamawiajacego do usuniecia ich samodzielnie lub do
powierzenia ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prac
wynikajacych z gwarancji. Zamawiajacy zachowuje réwnoczesnie uprawnienie do
naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogéinych.

Uplyw okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaly zgloszone Wykonawcy z odpowiedzialno$cig za wady lub usterki
jesli zostaly zgloszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowna:



1.1 za kazdy dzien zwloki w realizacji inwestycji w stosunku do terminu umownego
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto;

1.2 zakazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji,
w stosunku do terminu okre$lonego w umowie — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto;

1.3z tytutu odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto;

1.4  ztytuhu

a) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia mnaleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia

w wysokosci 1% warto$ci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwila i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez konieczno$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

§11
Zmiana umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:

1.1 zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towar6w i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢é netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

1.2 zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzefi lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych ~ niemozliwoscia  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

b) wycofania z produkcji materialéw przyjetych w dokumentacji;
1.3 zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

¢) wystgpienia okolicznosei, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia

2. Podstawa dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu wstrzymania
robot wplywajgcego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastapi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

4. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

1.2. Zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcy.

1.3, Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

1.4. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

2.1. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.

2.2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié¢ swoich zobowigzan.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, W przypadkach przewidzianych

w niniejszym paragrafie ust. 1 1 ust 2., prawo odstapienia od umowy mozna wykonaé¢

w terminie 30 dni od wystgpienia przestanki skorzystania z niego.

4, W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastgpujace obowigzki szczegolowe:

4.1 W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokoél inwentaryzacji robdt w toku,
wg stanu na dzien odstgpienia.

4.2  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstapienie od umowy.
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43 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajqcych jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

5. Zamawiaj acy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

5.1 Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie protokotu zaawansowania rob6t Wykonawcy, za okres realizacji tych prac
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§13

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczefistwa oraz ponosi
odpowiedzialno$§¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich w tym pojazdéw mechanicznych - powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 14
Postanowienia koncowe

1.  Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazujg sie rozwigzywaé¢ na drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Powszechny,
wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zaméwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Niniejszg umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

4. Integralng czgscig umowy jest oferta wykonawcey.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgezniki:
a)  dokumentacja projektowa,
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
c) przedmiar robot,
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