DR.272.21.2021 Gorzéw Wlkp., 28.06.2021 r.
ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY

Wydziat Drég Powiatowych® w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. prosi o ztozenie
oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa wraz
z rozbudowg drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrdéw — Czechdéw. Etap 1I” realizowanego
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres rzeczowy robot budowlanych i projektowych realizowanego zadania inwestycyjnego:

Zakres rzeczowy robdét budowlanych i projektowych stanowi przebudowa wraz z rozbudowsa drogi

powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrdw-Czechdw w wojewddztwie lubuskim, powiecie

gorzowskim, gminie Santok w obrebie Czechdéw i obrebie Wawrdw. Przedmiotowy odcinek drogi
powiatowej prowadzi od konca odcinka przebudowywanego — etap | (w 2018r.) w miejscowosci

Wawrdw do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1365F w miejscowosci Czechéw. W zakres zadania

inwestycyjnego wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania

drogi powiatowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz uzgodnieniami z zarzgdcami
drég, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan projektowych, uzyskanie w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego koniecznych opinii i warunkéw technicznych, wszelkich uzgodnien, pozwolen,

zezwolenn, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami

Zamawiajgcego i Warunkami Kontraktu, wykonanie robdét budowlanych i uzyskanie w imieniu i na

rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRiD lub zgtoszenie robdt.

W ramach zadania zostang zaprojektowane i wykonane w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

1. Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F, na odcinku od korica odcinka
przebudowywanego — etap | (w 2018r.) w miejscowosci Wawrdw do skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1365F w miejscowosci Czechdw,
przebudowa skrzyzowan z drogami gminnymi i powiatowymi,
przebudowa i budowa zjazdéw indywidualnych oraz publicznych,
roboty rozbidrkowe,
budowa jednostronnej Sciezki rowerowej,
budowa chodnika,
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikiem (np. zbiornikiem retencyjno-
infiltracyjnym otwartym / podziemnym lub innym skutecznym rozwigzaniem odbioru wéd
opadowych). Zamawiajgcy zaleca rozwigzanie umozliwiajgce zachowanie istniejgcej petli
autobusowej.

8. wykonanie prefabrykowanych muréw oporowych — jezeli zajdzie taka koniecznosc,

9. usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (m.in.: sie¢ elektroenergetyczna
kablowa i napowietrzna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna
siec teletechniczna),

10. usuniecie drzew i karpin z zasypaniem wykopow,

11. wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

12. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen BRD,

13. wykonanie oswietlenia drogowego typu LED,

14. po zakoriczeniu Robdt wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i
budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

15. wykonanie napraw w zakresie przywrécenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziataii Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

oL e



Termin realizacji zadania: do 15 listopada 2022 r.

Postepowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien publicznych w Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim ktérych wartos¢ szacunkowa nie przekracza wyrazonej
w ztotych réwnowartosci kwoty 130.000 zt (Zarzqdzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30
grudnia 2020r.).

Przedmiot zamdéwienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
,Przebudowa wraz z rozbudowg drogi powiatowe]j nr 1406F na odcinku Wawréw — Czechéw. Etap 11"
realizowanego w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje sprawowanie Nadzoru inwestorskiego
dla prac zwigzanych z:

- branzg drogowa

- branzg sanitarng

- branzig elektryczng

- branzg teletechniczna

- branzg gazowa

Wykonawca powinien dysponowac osobami posiadajgcymi doswiadczenie zawodowe oraz wazne
uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do Izby Inzynieréw Budownictwa do projektowania
i nadzorowania robdt budowlanych, umozliwiajgce nadzorowanie i koordynowanie zadania w
zakresie prac projektowych i robét budowlanych we wszystkich branzach wymienionych powyzej, a
mianowicie:

- osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w branzy drogowej;

- osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie sieci gazowych;
- osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie sieci
teletechnicznych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robdt budowlanych branzy drogowej;

- osoba posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robdt branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robdét branzy instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robdt branzy instalacyjnej w zakresie sieci
gazowych;

- osoba posiadajgca uprawnienia do nadzorowania robdt branizy instalacyjnej w zakresie sieci
teletechnicznych.

Zakres czynnosci i obowigzkow nadzoru obejmuje w szczegélnosci:

Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robét budowlanych Inspektor nadzoru jest upowazniony i
zobowigzany do:

1. powotania petnobranzowego Zespotu nadzoru, sktadajgcego sie z Kierownika Zespotuy,
Projektantéw, Inspektoréw Nadzoru,

2. uzgodnienia z Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt budowlanych na etapie przygotowania
projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branz, wraz ze sprawdzeniem jego
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym dla przedmiotowej inwestycji,

3. dokonania szczegbétowej weryfikacji poprawnosci i sprawdzenia kompletnodci projektu
budowlanego wykonawczego, przedmiaréow robdt i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt ze szczegdinym uwzglednieniem wymogdw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

4. weryfikacji dokumentacji projektowej wszystkich branz zakoriczonej wydaniem opinii w
zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,



5:

6.
7.

dokonanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich zawiadomien wtasciwych organdw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, w tym m. in. O
terminie rozpoczecia budowy i zakoriczeniu budowy,

przygotowania raz na kwartat raportu merytorycznego z postepu praz projektowych.
przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacja projektowa. «

Na etapie prowadzenia robot budowlanych Inspektor nadzoru jest upowazniony i zobowigzany do:
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obecnosci na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego; w zaleznosci od
czasu pracy Wykonawcy robét,

sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli — inspektoréw
nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na
budowe,

reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym oraz Scistej wspdtpracy z Nadzorem Autorskim,

nieskrepowanego dostepu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiaty i
urzadzenia beda pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub przygotowywane
do wbudowania,

przekazania Wykonawcy Robét terenu budowy,

kontrolowania w sposéb cigglty jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej
oraz praktyka inzynierska biezgce archiwizowanie wszelkich atestdw, deklaracji, certyfikatéw
jakosci itp.,

odpowiednio wyprzedzajagce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktére mogg mieé wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdw,

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczeristwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy,

udzielania Wykonawcy Robét wszelkich dostepnych informacji i wyjasnie dotyczacych
Kontraktu,

kontroli zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu,

wyrazania zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,

wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
Robot, ktdra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej
pracy,

monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnodci realizacji z obowigzujgcym harmonogramem robdt,

kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce Robét,

zlecania Wykonawcy Robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosc¢ co do ich jakosci,

zatwierdzania rysunkéw wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce Robét po
uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,

weryfikowania ,, rysunkéw powykonawczych" sporzgdzanych przez Wykonawce Robét,
dokonywania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

sprawdzenia wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy Robdt o wykrytych wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych,

poswiadczenia usuniecia przez Wykonawce Robdt wad,

przygotowania do odbioru czesciowego i koncowego robdt, sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt dokumentédw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robdét,



23. sprawdzenia i akceptowania przejsciowych i koricowych o$wiadczert Wykonawcy Robot dot.
iloéci i wartosci wykonanych robét,

24. poswiadczenia terminu zakoriczenia robdt,

25. dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatéw przygotowanych przez
Wykonawce Robét po zakoriczeniu robét,

26. zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robét,

27. powiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robdét oraz
rozbieznoéciach miedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie
budowy,

28. rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

29. wydania polecenia przyspieszenia lub opdZznienia tempa robot,

30. zatatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacja
Kontraktu, w uzgodnieniu ze Zleceniodawca

31. wnioskowanie do Zamawiajgcego o:

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
b) przeprowadzenie niezbednych badat i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego
rzeczoznawce,

¢) zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robét nie usunie ich
W wyznaczonym terminie,
d) zmiane terminu wykonania robét w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie
wynika z winy czy zaniedban Wykonawcy Robét,
e) zlecenie wykonania robdt dodatkowych,
f) zatwierdzenie Harmonogramu robét i pfatnosci przedstawionego przez Wykonawce
Robot.

Na etapie po zakoriczeniu robét budowlanych do obowigzkéw Inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

1. dokonanie odbioru koricowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej
niezbednej przy pracy komisji , powotanej przez Zamawiajgcego oraz przygotowanie
protokotéw odbioru robét, :

2. dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczeri sporow,
przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentdéw PT, OT i ksigzki obiektu,

sporzadzenie raportu koicowego i wszelkich wymaganych sprawozdan,

rozliczenie rzeczowe i finansowe nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu

uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych, egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych
Wykonawcy Robdét.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci z zakresu $wiadczenia ustug stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w ciggu czternastu dni od daty podpisania umowy.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ma by¢é waina na dzien rozpoczecia przez
Inspektora dziatan poprzedzajacych budowe i obowigzywac w czasie jej realizacji do dnia podpisania
koricowego protokotu odbioru robét budowlanych.

Minimalne wymagane warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:

1) zakres umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej ma obejmowac szkody osobowe i
rzeczowe wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci oraz czyste straty finansowe nie
bedgce nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

2) suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla
szkdd osobowych i rzeczowych wraz z ich nastepstwami w postaci utraconych korzysci oraz dla
czystych strat finansowych nie bedgcych nastepstwem szkody rzeczowej lub osobowej;

3) zakres ubezpieczenia musi obejmowaé szkody wyrzadzone przez Inspektora nadzoru, ktére sg
wynikiem dziatania lub zaniechanie dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad
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realizacjg robdt budowlanych, w czeéci dotyczacej braniy sanitarnej przy realizacji zadania
inwestycyjnego pn: ,Przebudowa wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawréw
— Czechéw. Etap II”.

Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinna zawieraé co najmniej przedmiot
zamdwienia oraz ceneg netto i brutto za wykonanie ustugi. Wykonawca winien zataczyé do oferty
nastepujace dokumenty: ’

- oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug wzoru
stanowigcego zat. nr 3;

- aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

- wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia wraz z o$wiadczeniem, iz osoby wskazane w
wykazie posiadaja stosowne uprawnienia niezbedne do realizacji zaméwienia — wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4; do oswiadczenia nalezy zafaczyé dokumenty potwierdzajace
kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- zaakceptowany (parafowany) projekt umowy wg wzoru stanowigcego zat. nr 1.

Termin wykonania zadania ustala sie na czas trwania inwestycji pn.: ,Przebudowa wraz
z rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawréw — Czechéw. Etap I1” tj. do 15 listopada
2022r.

Kryterium wyboru Wykonawcy: cena — waga 100%

Oferty cenowe nalezy sktada¢ 02.07.2021r. w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wlkp. -
Starostwo Powiatowe w Gorzowie WIlkp., w biurze podawczym na parterze budynku.

Informacje dodatkowe:

- Wzér umowy stanowi zat. nr 1 do zapytania ofertowego

- Oferty nalezy sktada¢ na zat. nr 2 do zapytania ofertowego

- Integralng czes¢ umowy stanowi oferta wraz z zatgcznikami oraz oéwiadczenie dot. rozliczer na
zasadach podzielonej ptatnosci.

- Obowigzki nadzoru inwestorskiego opisane w przedmiocie zamdéwienia obejmujg czynnosci w
zakresie doradztwa i nie mogg korzysta¢ ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT (art. 113 ust.
13 pkt. 2 a i b cyt. ustawy).

Szczegdtowe informacje dostepne na stronie internetowej Powiatu Gorzowskiego (w ogtoszeniu
przetargowym na ,Przebudowe wraz z rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrdw —
Czechdw. Etap 11”.

https://bip.powiatgorzowski.pl/zamowienia_publiczne/11/67/Wykonanie w_systemie zaprojekt
uj i wybuduj zadania_inwestycyjinego 0D OA E2 80 9EPrzebudowa wraz z rozbudowa drogi
powiatowej nr _1406F na OD OAodcinku Wawrow-Czechow Etap |l 22 0D 0A/

lub w siedzibie Wydziatu Drég Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp., pok. 121
— 123. Osoba do kontaktu: Naczelnik Wydziatu Drég Powiatowych — Pawet Tokarczuk,
tel. 95 73 30 489, kom. 505 053 360.

Zataczniki:
- Wzdér umowy — zat. nr 1.

- Formularz oferty — zat. nr 2.

-Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu wedtug wzoru
stanowigcego zat. nr 3.

- Wykaz oséb- zat. nr 4.
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