UMOWA nr DR.272.37.2021

(zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwier publicznych w  Starostwie Powiatowym
w  Gorzowie  Wielkopolskim, ktorych  warto$é  szacunkowa  nie  przekracza  wyrazonej

w zlotych réwnowartosci kwoty 130.000 zt — Zarzqdzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 grudnia
2020r.)

zawarta .............. 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Gorzowskim z siedziba: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzéw Wikp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktérego dziata:

..................................................................................

.................................................................................

...............................................................................

...............................................................................

NIP oo REGON ...ooovviiiiiii
dziatajgecym na podstawie: ..........coeviiviiiiiiii ,
reprezentowanym przez:

L

2
zwanym dalej ” Wykonawca ”,
z drugiej strony, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest: ,,Przebudowa przej$cia dla pieszych w ciagu drogi
powiatowej nr 1404F (ul. Wspélna) w m. Wojcieszyce, gmina Klodawa”

2. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi zaproszenie do ztozenia oferty (zapytanie o
cene do 130 tys. zlotych) o numerze DR.272.37.2021 z dnia 13.12.2021 r. oraz oferta
cenowa Wykonawey z dnia ................ na wykonanie robét budowlanych.

3. Szczegdlowy zakres robot, sposob realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu
zamoOwienia okre$la:

1. Dokumentacja projektowa — program funkcjonalno uzytkowy,
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3. Przedmiar robét,
4. Oferta Wykonawcy ztozona na etapie ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia,
5. Niniejsza umowa.
§2
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego

'1.1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania od
Wykonawcy braku sprzeciwu wydanego przez administracjg budowlana.



1.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy

1.3.
1.4.

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére
stanowia zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia.

Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw.

2. Obowiazki Wykonawey:

2.1

2.2,

2.3

2.4

. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy,

zgodnie z warunkami wykonania i odbioréw robét oraz z aktualnie obowiagzujacymi
normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obo-
wigzujacymi przepisami. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu
zgloszenia robot budowlanych (zgodnie z zalaczonym programem funkcjonalno
uzytkowym) oraz dokonanie skutecznego zgloszenia robot budowlanych. Po
otrzymaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca przekaze po jednym

egzemplarzu dokumentacji projektowej Zamawiajacemu  oraz Inspektorowi
Nadzoru.

Realizacja robét budowlanych w wyznaczonym w § 5 ust. 2. terminie .
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢
o stan techniczny i prawidlowo$é oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego
protokolarnego przejecia.

. Po wprowadzeniu na budowe, Wykonawca w szczegblnosci zobowigzany jest:

a) przejaé teren budowy, w tym:

- wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonaé¢ roboty
tymczasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych,
urzadzi¢ 1 wyposazy¢ zaplecze budowy,

- pokry¢ koszty poboru mediow przez caly okres wykonywania robot
(na podstawie podlicznikéw zamontowanych na swoj koszt),

- zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochrong o0séb
i mienia, a w szczegodlnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) zapewni¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, urzgdzenia niezbedne
do wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢
i terminowo$é prac, przedlozyé Zamawiajgcemu wymagane przepisami
o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy

¢) przy wykonywaniu robot przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa przeciwpozarowego, Z zakresu
ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na teren robot Zamawiajacemu,
przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organow panstwowych
celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej
przepisami,

d) po zakonczeniu rob6t usung¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp.,
oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym
sie bezposrednio do uzytkowania,

e) w uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego przerwaé roboty
budowlane na czas oznaczony, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

f)  wykonaé odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakodci ich wykonania, (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszezacych
wykonanych robét (odkucia, wycinki itp.)



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materialoéw,
wyrobéw zgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia, tj. dokumentacjg projektows
przedmiarem robét oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie
wymagaja akceptacji Zamawiajgcego.

Zglaszanie do odbioru poszczegdlnych etapow robét w tym robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu - pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajgcego.

Przedstawianie Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatéw odpowiednich
dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszezenie do stosowania tj. certyfikatow
,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
$wiadectw pochodzenia itp.

Przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajacego, badan jako$ciowych w odniesieniu
do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Usuwanie w sposob terminowy i na wytgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z jego winy i stwierdzonych przez Nadzdr w czasie trwania robét, po ich zakonczeniu,
a takze w okresie gwarancyjnym.

Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego.

Likwidacja zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu prac,
nie poZniej niz 10 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej,
w 1 egzemplarzu na noéniku danych elektronicznych w formacie PDF lub JPG.
Przedtozenie o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych oraz,
ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

§3
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowiazany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawcg i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych ( dalej w skrocie” Pzp”)

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac
w szezegblnosei:

5.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamoéwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;



5.2. zakres robot przewidzianych do wykonania;

5.3. termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

5.4. terminy i zasady dokonywania odbioru,

5.5. wynagrodzenie i zasady platno$ci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie

bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dolaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5.7. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

5.8. W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w
catodci zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia
zastrzezen przez zamawiajgcego rozpoczyna bieg na nowo.

5.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedkladajacego za zgodnosé z
oryginatem, kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.

5.10. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o
podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie
uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

5.11.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezef do projektu

umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w
szezegblnosel gdy:

5.11.1 nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia;

5.11.2 bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci
zamoOwienia,

5.11.3 13.3 bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

5.11.4 bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawey od odbioru rob6t przez zamawiajacego lub od zaplaty
nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego;

5.11.5 13.5 nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisow



6.

7.

10.

11.

warunkujacych podpisanie tych uméw od zgody wykonawcey i od akeeptacji
zamawiajacego;

5.11.6 bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie zamawiajacego beda
mogly utrudniaé lub uniemozliwia¢ prawidtowsg lub terminows realizacj¢
niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

5.11.7 bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp
tj. postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylgczona jest odpowiedzialno$¢  solidarna zamawiajgcego
z wykonawca za zaplatg wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy okreslonej w § 8
ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigksze] niz
50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawcg i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdt podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawc,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

§ 4

Termin zakonczenia realizacji robot

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych jest to dzien w ktérym Wykonawca
faktycznie zakonczy!t roboty budowlane objgte niniejsza umowg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a fakt ten zostal potwierdzony przez kierownika budowy i nadzor
inwestorski w dzienniku robdt (ewentualnie w innym dokumencie). Wykonawca
niezwlocznie zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru zakonczonych
robdt budowlanych.



2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy W nastgpujacych
terminach: :
2.1 rozpoczecie: nie pozniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy
2.2 zakonczenie realizacji robét budowlanych: do 01.07.2022r.
3. Zmiana terminu realizacji robot budowlanych, okreslonego w ust. 2. niniejszego paragrafu
nastapi za pisemna pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajacego. Termin zakonczenia
realizacji rob6t moze ulec zmianie na podstawie wystapienia nastepujacych przestanek:

3.1 przestojéw i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

3.2 dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robdt,

3.3 wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych — warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreglonych umowsg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw  atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosciami,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony

w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

3.4 wystgpienia okolicznoci (np. koniecznosé wykonania robét, ktére nie byly
przewidziane w projekcie wykonawczym), ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzieé, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

3.5 wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznosciag dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacjg
okre$lonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonywania robot,

" 3.6 wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zaméwien, dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu
umowy,

3.7 dziatan badZ zaniechan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére
to dziatania lub zaniechania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

3.8 wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3.9 wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe, organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w kiérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

3.10 odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolef,, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.11 niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

3.12 niemoznoéci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza
do wykonania rob6t lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.



§5

Nadzér techniczny i koordynacja

Zamawiajacy wyznaczyl nadzor sprawowany w imieniu inwestora przez Inspektora
Nadzoru: eeeeeeveceeonse ceenes do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
obowigzkéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Przedstawicielem
Zamawiajacego Jest coeevarerncaes

Ustanowiony zgodnie z ust. 1 nadzér inwestorski dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw
wynikajacych z Prawa Budowlanego oraz ustalonych obowiazkow i uprawnien
wynikajacych z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Inspektorem Nadzoru.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy ..... ceenerarenens

§6
Odbiory

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia objetego niniejsza umowa, potwierdzone protokotem odbioru
koficowego. W protokole odbioru koncowego zostanie wpisana faktyczna data
rozpoczecia rob6t oraz faktyczna data zakonczenia robot.
Zamawiajacy powola (telefonicznie lub pisemnie) komisje i ustali termin, a nastgpnie
dokona odbioru. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 5 dni, liczac od
daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci
odbioru winno nastapi¢ najpézniej 10 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.
W czynnosciach odbioru czgéciowego i koncowego powinni uczestniczy¢
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 1 dzien przed dniem odbioru koncowego Wykonawca opracuje
na whasny koszt i przedlozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci Dziennik
robot, opracowana przez Wykonawce inwentaryzacjg powykonawczg, protokoty robot
zanikajacych, $wiadectwa prob i badaf, $wiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty
na materiaty.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbi6r nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajacego,

pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opdznieniu

ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z dniem protokolarnego odbioru koncowego na Zamawiajgcego przechodzi ryzyko

utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamoéwienia.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiagnat gotowosci do odbioru z powodu braku zakoniczenia robot to Zamawiajgcy

odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usunigcia wad,
wyznaczajge odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

9.2. Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie —obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, odmowi¢ odbioru z winy Wykonawcy oraz zazadad
wykonania przedmiotu umowy, lub jej czgéci po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan
na zasadach okre$lonych w § 12 niniejszej umowy,

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi - odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badZ
wykonanie robét sa niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§7

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (obmiarowym). ustalone w oparciu o jego oferte oraz kosztorys

ofertowy, Wynosi: ce.eeeeeen. vevaeaeens ceene Zhy

STOWIIE! vvvvnrenrerernesesansoonesssrnnssnansssnsesnss reeeraeeseserensreernaressnanenes eeseesevantay
w tym podatek VAT w wysokosci ....... %, CO Stanowi KWotg: ceoeviiarerenanane z,
SIOWNIE! vevrnrrernreecinneions ceereseas tevsasenssensatansrantserasenaasena Ny cesrienes ceerteanecenany
warto$é robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ...e.eee. R 1 8

stownie: ......... ceresasiannes Ceerereessaeeresarnenanes

essesense sesesesserseesrssevsseIIS ssessssense

przy czym wyzej wskazana kwota wynagrodzenia moze ulec zmianie stosownie

do zakresu prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcg wskazanego w kosztorysie

powykonawczym. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi w oparciu

o fakture koficowa wystawiong przez wykonawcg, na podstawie protokolu odbioru

koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Warto$é robot moze zostaé zwickszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek

Zamawiajacego i za zgoda Wykonawcy, ulegng zmianie parametry jakosciowe lub

techniczne materialéw lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robot zostanie

dokonana za pomocg kosztorysu ré6znicowego.

Warto$é robét budowlanych moze zosta¢ zwiekszona w przypadku realizacji przez

Wykonawce robét dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢

niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastgpujgee warunki:

3.1 zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

3.2 zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

3.3 warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Wartos¢ robét moze zostaé zwigkszona lub zmniejszona w przypadku realizacji robot

dodatkowych badz w przypadku rezygnacji z wykonania czgsci robodt, ktorych taczna

warto$é jest mniejsza od 15% wartosci zamdéwienia okreslonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Powyzsze wartosci nie kompensujg sig.



§8

Warunki platnosci

Rozliczenie robét nastagpi na podstawie jednej faktury za wykonanie catosci
zamo6wienia, wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego.

Faktura bedzie platna w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i zatwierdzonego protokotu odbioru koficowego.

Faktura oprécz elementéw okreslonych w ustawie o podatku od towaréw i ustug
powinna zawiera¢ nastgpujgce dane identyfikacyjne nabywcy:

Nabyweca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp., NIP:
599-27-75-852; ‘
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jézefa Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzéw Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

W przypadku podwykonawstwa przed wystawieniem faktury, Zamawiajgcy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

Nieuregulowanie — przez =~ Wykonawceg wymaganych  $wiadczefi  wzgledem
podwykonawcow upowaznia Zamawliajacego do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia.
Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci (naleznosci) wynikajacych z tytutu
realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty
gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne. Wyjatkiem sa cesje wynikajace
7 zatwierdzonych przez zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo (za zgoda
Zamawiajgcego).

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawey wszelkie roszczenia, ktore wynikly na podstawie zapisow niniejsze]
umowy, W tym w szczegélnosci: kary umowne, kwoty zaplacone bezposrednio
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, utracong warto$¢ uzytkowa, estetyczng
i techniczna powstata w wyniku stwierdzonych wad.

§9

Gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji za wady
przedmiotu umowy wynosi¢ bedzie ............. miesiecy.

Jesli w trakcie trwania gwarancji dojdzie do ujawnienia si¢ wad przedmiotu umowy
lub do uszkodzet, Wykonawca jest zobowiazany przystapi¢ do ich nieodplatnego
usuniccia w  nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcego.

Brak przystapienia do usuwania wad lub usterek przez Wykonawce lub nieusuniecie
wad lub usterek w wyznaczonym terminie lub usunigcie wad lub usterek w sposob
niewlasciwy uprawnia Zamawiajgcego do usunigcia ich samodzielnie lub do
powierzenia ich usunigcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcey, bez utraty prac
wynikajgcych z gwarancji. Zamawiajacy zachowuje réwnoczesnie uprawnienie do
naliczenia kar umownych i odszkodowania uzupekniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Uplyw okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady lub
usterki jesli zostaly zgloszone Wykonawcy z odpowiedzialnoscig za wady lub usterki
jesli zostaty zgtoszone Wykonawcy przez uptywem tego okresu.

Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu KC.
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§10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu karg¢ umownag:

1.1 za kazdy dzien zwioki w realizacji inwestycji w stosunku do terminu umownego
w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto;

1.2 zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad, w okresie trwania r¢kojmi lub/i gwarancji,
w stosunku do terminu okre$lonego w umowie — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia brutto;

1.3z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto;

1.4 ztytulu

a) nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

¢) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia

w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek opisanego
tu naruszenia.

L.aczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych nie moze przekroezyé 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto.

Kary umowne stajg sie wymagalne z chwila i w dacie powstania podstawy do ich
naliczenia, bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowiazkéw
wynikajacych z umowy.

§11
Zmiana umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieft niniejszej umowy,

w zakresie:
1.1 zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a wartos$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

1.2 zmiany zakresu/sposobu realizacji §$wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujgcych ~ niemozliwoscia  zrealizowania — przedmiotu — umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji;
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1.3 zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreglonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki minat od uplywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy;

¢) wystgpienia okolicznosei, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia

2. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania
rob6t wplywajgcego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robét, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastapi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

4. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
Odstapienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutlu XV Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.
1.2. Zostanie ogloszona likwidacja firmy Wykonawcy.
1.3. Zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy.
1.4. Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegblnoscei jezeli:
2.1. Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot.
2.2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan.
3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach przewidzianych
w niniejszym paragrafie ust, 1 i ust 2., prawo odstgpienia od umowy mozna wykona¢
w terminie 30 dni od wystgpienia przestanki skorzystania z niego.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:
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41 W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku,
wg stanu na dzief odstgpienia.

4.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

43 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych rob6t nieobjgtych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4.4 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpifo
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialnoéci, zobowigzany jest do:

51 Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi

na podstawie protokotu zaawansowania rob6t Wykonawcy, za okres realizacji tych prac

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§13
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczefistwa oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikow i 0séb trzecich w tym pojazdow mechanicznych - powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§14
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony
zobowiazuja si¢ rozwigzywaé na drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Powszechny,
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bgdg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Niniejszg umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

Integralng czescia umowy jest oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

a) dokumentacja projektowa -pfu
b)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
c)  przedmiar robot,
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