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WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS%& wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot, ktére zostawykonane w ramachPrzebudowa drég
powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowydttika w m. Maszewo — gmina Deszczno”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowic¢é& dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podkeia 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania ogolne, wspolne dla
roboét obgtych nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych

D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementdéw drég i ulic

D-03.02.01 Regulacja pionowa wtazéw agdzer podziemnych
D-02.01.01 Wykopy roboty ziemne

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zesgczeniem podi@a

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki nieganej kruszywa stabilizowana mech.
D.04.05.01 Ulepszone podie z kruszywa stabilizowanego cementem
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i gkar

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.03.01 Obrzea chodnikowe

1.4. Okrelenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrglenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catc¢
techniczno-uytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowica odrbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyBus ziemny, wzet).

1.4.2. Zadanie budowlane- czs¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjm  lub technologiczyy zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma polegd na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugastoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi @gdzeniami technicznymi zwzanymi
Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do uswtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz rzada
i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o0 Kktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administroev&ontraktem.

1.4.7. Jezdnia czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawaipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgsgmai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeephe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych
Z ocen jakasci materiatdw oraz robot.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania robo6t, zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.13. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Riasgowy mae rownie
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadwa chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed ugliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzynryevask
pojazdow, umieszczenia wdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, staca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchni do gkbokaci
przemarzania.

1.4.18. Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotyexre sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.
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1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldza autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.20. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbagno, rzeka itp.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra

wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

1.4.22. Rekultywacja- roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodigo
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyzrgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizagj dziennik budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron punktéw pomiarowych na
terenie budowy do chwili odbioru ostatecznego rotuszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem pozycji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektow
dokumentag wykonawcz i zostal przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowskumnenty przekazane
Wykonawcy przez layniera stanows cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiappwiadomé Inzyniera, ktéry
podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglya zgodne z Dokumentacj
Projektow i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za warkei
docelowe, od ktorych dopuszczalne sedchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli smau wykazywa& zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mp@yzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektovg lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie
na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pd ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego zapewioiaj
mozliwos¢ przejazdu odcinkiem przebudowywanej drogi orazymrania istniejcych
obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania eeadji kontraktu, a do zak@czenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca zabezpieczy roboty pegpnn.in. ich
oznakowanie zgodnie projektem organizacji ruchalbiezpieczenia robét w okresie trwania
budowy - uzgodnionym z odpowiednim zgtlem drogi i organem zadzapcym ruchem.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ldzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewaiajw ten sposéb bezpiedmwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoow dzier i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edaie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gi
ze jest whczony w cenr kontraktowa.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone
do wycia.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpikaczeniu
robot ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafa technologicznych wbudowania. zé wymagas tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzg¢mgod; na wycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapientasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@éjkonawca bezzwiocznie
powiadomi lIrzyniera i zainteresowane wiladze orazdiie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkwma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzexr podziemnych wykazanych  w dokumentach dostangzo
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzertmadawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabmp

Inzynier lkegdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawa a wiacicielami nieruchom&i i dotycacych korzystania
z whasndci i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiacy nie kedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niegda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgzenaciskOw o0si na
drogach publicznych przy transporcie materiatowposaenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ziliowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddnzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spe¢ti odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez hyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa jéjkelementy byty
w zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanogdczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robdt, znte dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpdwio przewart&ciowany
(skorygowany) przez hyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nieprzyjciem,
usungciem i niezaptaceniem.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigumazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzigrzed uyciem tego materiatu, albo
w okresie dtaszym, jdéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lademaganych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate mnaze by pazniej
zmieniany bez zgody hyniera.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola
one uyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaty swajjakosé
I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spet uzywany do
robét powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizambat,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkgiwosci
przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetni@ wymagania dotyerce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmagzh naciskow nasoi innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢
dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicpnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob@bdnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodnéé
z Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST oraz poleceniamiyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

D-00.00.00 9 Grudzierr 2018



Soecyfikacje Techniczne ,,Przebudowa drég powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowy
chodnika w m. Maszewo — gmina Deszczno”

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@zem planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okrelonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgan
usungte przez Wykonawg na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany bid okae sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy raipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irryniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<z.

Decyzje lrzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
robét kxda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declgjynier
uwzgkdni wyniki bada materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, &oadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestkt.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci i zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumengapyojektows, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jake powinien zawier&
a) c&:5¢ 0golm opisujica:
organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaeibot,

- organizagjruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaiedecé prowadzenie badd,

- sposOb oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steoych, a take wycaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznyrgponowany sposob i form
przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz uwdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkowgriras ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedeipomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolreiementdw robot,
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- sposOb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczBpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez layniera.
Przed przyspieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi kyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badara. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.3. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami.
6.4. Badania prowadzone przez layniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, paiainia prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziéimu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozez
Wykonawe;, poprzez ngdzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatdw
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiadn bada kontrolnych jak
i wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej

Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pktl

i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerndgyng/magane przez ST, kda
partia dostarczona do robédtedzie posiada te dokumenty, oketajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbowizujacym
Zamawiapcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bimco i beda dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpieigiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insieninazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat technilkh, w poradku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone
kolejnym numerem zatznika | opatrzone dat i podpisem Wykonawcy
i Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jdko
i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgia i zak@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia ftyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanidjich i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegollnym wazki z warunkami
klimatycznymi,

- zgodné&¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyere czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyege jakdci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowdi podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowggdab
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Imtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsi
Projektant nie jest jednak stprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polece
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwaldj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si
w sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilidar Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakaéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru robot. Winny I8y udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi iémmowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustdle
e) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyctla zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie
z dokumentaaj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiara, m@jmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wglkavcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegiaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymicda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jali ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo cda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy
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Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagay bada atestuycych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kda wykonane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@lgsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiardw,
ktérego wzoér zostanie uzgodniony zynierem.

7.6. Roboty ryczattowe

W przypadku umowy ryczattowej ustalenia zawarte Wt @.1 do 7.5 nie znajdayj
zastosowania, a Wykonawca przedzelwem oferty zobowgzany jest do zweryfikowania
dostarczonego przez Inwestora przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdo
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogodlnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demlzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbior bdzie przeprowadzony

D-00.00.00 14 Grudzierr 2018



Soecyfikacje Techniczne ,,Przebudowa drég powiatowych o nr 1397F i 1395F w zakresie budowy
chodnika w m. Maszewo — gmina Deszczno”

niezwiocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciezyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na @nie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia robo6t i przgcia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zaposziaz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza
w zakresie wykonania robét uzupeta@jch i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aegowych lub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbmdjawymaganej dokumentaci
projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszoa wartaé¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokutOw umowy i ew. uzupemnigje lub
zamienne),

3.  recepty i ustalenia technologiczne,

4.  dzienniki budowy (oryginaty),

5.  ksg¢ge obmiaru
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6.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

7. deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,

8. geodezyminwentaryzagj powykonawcz robét i mag powykonawca.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania
dokumentacyjnego niegba gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeani
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap keda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabor zwhazanych
z usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjnydrzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestany robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdstavy ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynnéri, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, oké&one dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

- robocizg bezpdrednk wraz z towarzysggymi kosztami,
- wartd@¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartd¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budmel (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z jyoej-
szymi zmianami).

2.  Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiganych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

4. Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 @4i0poz. 881.
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