UMOWA NR...... 12022

Zawarta W dniu .ceceeeeeceeeeenceecncennn w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Powiatem Gorzowskim z siedzibg: ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp.,
NIP: 5992775852, REGON: 210967314

w imieniu ktérego dziata:

Magdalena Pedziwiatr Starosta GorzowskKi
Magdalena Nowak Wicestarosta Gorzowski
przy kontrasygnacie

Anny Gorskiej - Skarbnika Powiatu Gorzowskiego

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony,

a.

dzialajacym na podstawie: ................oeeennnn.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

wytonionym w wyniku przeprowadzenia post¢powania o udzielenie zamdowienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej:
ustawa Pzp.

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz

z wykonaniem robo6t budowlanych dla zadania pn.:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F”

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

wykona dokumentacje¢ projektowa;

wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, o ktorej
mowa w §1 ust. 1 pkt 1 umowy;

wykona dokumentacje powykonawcza;

przeniesie na zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j,
0 ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w §1 ust. 1 pkt 3 umowy na warunkach okre§lonych w § 7 umowy;

zawrze umowe¢ ubezpieczeniowa z tytulu odpowiedzialno$ci zwigzanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;



7) udzieli gwarancji na infrastruktur¢ towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta.

2. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, zostala podzielone
na nastepujace etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej,

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
umowy wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy.

3. W ramach realizacji prac, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 4-7 umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowa¢ iuzgodni¢ z zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
Harmonogramem, w ktérym beda uszczegdlowione etapy realizacji przedmiotu umowy
oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do
Etapu 2 realizacji, Harmonogram bedzie zawierat podziat robot, ktorych realizacja jest
planowana do odbioréw czgsciowych, z—gede—§é—&st—1—pkt%—Hmewy— wraz ze
wskazaniem ich wartosci. W ramach podzialu robdt nalezy w pierwszej kolejnosci
wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami wilasnymi oraz roboty wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie uméw o podwykonawstwo. Harmonogram
powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajacy mial
mozliwo$¢ wyodrgbnienia z Harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktére zostang
powierzone Podwykonawcy.

5. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy obejmuje:
1) dokumentacj¢ projektowa budowlang;
2) dokumentacje projektowa wykonawcza;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;
4y kosztorys,
5) plan zagospodarowania terenu;
6) uzyskanie pozwolenia na budowe jezeli bedzie wymagane
6. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjna
inwentaryzacje¢ powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych
przy realizacji zamoOwienia materialow budowlanych, elementéw wykonczenia
statego wyposazenia 1 technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku
realizacji robot.

7. Dokumentacja powykonawcza, powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntdow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie
z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.



10.

11.

12.

13.

Roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy, dotycza zamierzenia
budowlanego, w sktad ktérego wchodza:

- Przebudowe drogi powiatowej nr 1392F na dtugosci okoto 2,29224km

- Przebudowe/remont skrzyzowan przylegtych

- Przebudowe/ zjazdow indywidualnych i publicznych - istniejacych

- Budowg kanatu technologicznego — w przypadku konieczno$ci

- Wycinke kolidujacych drzew
W ramach realizacji robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dostawy i montazu infrastruktury towarzyszacej, zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym (dalej: PFU) stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

Infrastruktura towarzyszaca musi spelnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego
wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajagcemu w terminie
W niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamowienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ......cceeeevevnineinnnnen.
Termin wykonania przedmiotu umowy nie moze ulec zmianie.

§3

Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowiazkow zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 5
umowy;
2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;
5) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.



3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:
1) przekazanie zamawiajgcemu:
a) pieciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej,
b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej;
2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usunigcia usterek
3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym;
4) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

5) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci
zamowienia podwykonawcom,;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

8) wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, w tym w szczeg6lnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robot
budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie robot
I w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie rob6ot z materialow wlasnych, ktore powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jako$ci materialdéw uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materiatdéw nie spetnia wymogdow, o ktérych mowa, woéwczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnoS$ci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do
wykonania robdt;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;



15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spelnienie
przez dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu
robot po zakonczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania si¢ ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest
wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach);

20) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;

21) uzyskanie wymaganych prawem zgdd i pozwolen, warunkujacych uruchomienie
inwestycji i po zakonczeniu jej uzytkowanie.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1)

2)
3)

4)

5)

przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw pracownikéw 1 osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktoére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: ...cccvevurninennnnns
b) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: ...cccvvvveinennnnnn.

2) ze strony wykonawcy:

a) KIEROWNIK BUDOWY : ..cviviniieinininncnnnnn



Projektant, jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiajagcym w trakcie realizacji etapu 1,
o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy. Kierownik budowy, jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajagcym w trakcie realizacji prac.

W przypadku zmiany os6b przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
0 tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,
0 ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Przedstawiciele stron:
1) Sa upowaznieni do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Sa upowaznieni do podpisania protokolu z wprowadzenia na teren robot, protokotow
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokotéw odbioru czgsciowego oraz
protokotu odbioru koncowego.

Przedstawiciele zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie
poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, pod
warunkiem wykazania przez wykonawce, ze w dalszym ciggu spetlnienia warunki oraz
kryteria okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz do 0sob zaproponowanych w tresci
oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbior ostateczny dokumentacji projektowej (odbior etapu 1) — na podstawie
protokotu odbioru czesciowego;

3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego;
4) odbior koncowy robét (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, wykonawca dostarczy na
adres zamawiajacego kompletng dokumentacje projektowa. Zamawiajacy potwierdzi
kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej — odbior etapu 1 zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastagpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. Z wprowadzenia
wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udziatem
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru cze$ci robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektroniczne;j.

Zamawiajacy dokona odbioru czegsci robot w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia
do odbioru.

Pozytywny odbior czesci robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Rozliczenie odbioru cz¢sci robot begdzie nastgpowaé nie czedciej niz w miesigcznych
okresach rozliczeniowych.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonal roboty budowlane oraz skompletowat dokumentacj¢ powykonawcza.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru.

Pozytywny odbior etapu 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen 1 zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow w szczegdlnosci odnoszace si¢ do
zgodnos$ci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU,
zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupehnien i/lub usunigcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa bedzie posiadata bledy powodujace jej niezgodnosc
z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢
z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane zostana wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrana,
dokumentacja projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatlow, ktore nie uzyskaty atestu
lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;



18.

19.

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, a uwagi lub
zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego lub
protokole odbioru koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te
zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki,
uzupehnienia oraz usung¢ usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac si¢ bedzie dat¢ zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru, o ile protokét odbioru cze$ciowego oraz protokoét
odbioru koncowego zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang
zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazaé
si¢ bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru czg¢sciowego oraz protokotu
odbioru koncowego bez uwag i zastrzezen.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidlowg realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,

strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci.................. zlotych brutto
(STOWNIE cuvueeneiniiniiniieiniininnn )

VAT w wysokosci...... co stanowi kwote........ 7k

(slownie: ...coovvviiiiiniiiinnnns

Warto$¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi .........c.eevveniennnnnn.
(stlownie: ....ccoevvviinniinnnnnnn. )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja robdt projektowych i1 budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy
z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowac na podstawie faktur
czgsciowych 1 faktury koncowej wystawionych przez wykonawcg, na podstawie
protokotow odbioru czg$ciowego oraz odbioru koncowego, podpisanych przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastgpujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej,
wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci 100% wartosci
przekazanej dokumentacji projektowej;
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2) czgsciowych (uptatowych) wystawianych w okresach miesi¢ecznych, po wykonaniu
i pozytywnym odbiorze czegsci robot, potwierdzonym protokotem czgsciowego odbioru
prac, wykonawcy przysluguje czeS¢ wynagrodzenia okreslona  zgodnie
zZ przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

Po wykonaniu i pozytywnym, koncowym odbiorze robot budowlanych, wykonawcy
przystuguje pozostata do =zaptaty czg$¢ wynagrodzenia okre$lona  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Platnosci, o ktorych mowa w § 6 umowy, beda
dokonywane na podstawie oryginaléw faktur VAT dorgczonych zamawiajgcemu,
z zastrzezeniem, ze:

1) podstawag do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1 jest protokot odbioru
czeSciowego, potwierdzajacy pozytywny odbior etapu 1, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktur VAT za wykonanie cz¢sci robot, jest protokot odbioru
cze$ciowego, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z haromonogramem rzeczowo-
finansowym odbidr czgéci robot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2 jest protokét odbioru
koncowego, potwierdzajacy pozytywny odbidor etapu 2, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 umowy, beda dokonywane przelewem w terminie do 14
dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na
numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien,
w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Faktura oprocz elementéw okreslonych w ustawie o podatku od towardéw i uslug powinna
zawiera¢ nastepujace dane identyfikacyjne nabywecy:

Nabywca: Powiat Gorzowski, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp., NIP:
599-27-75-852;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jozefa Pankiewicza 5-7,
66-400 Gorzow Wlkp. (bez podawania numeru NIP) .

Jezeli objete dang fakturg cze$ci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw 1 dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru danej
czg$ci przedmiotu umowy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ do niej
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w § 6 ust. 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawcg bgda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
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Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) platno$ci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajagcy moze dokonaé
Z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniows, oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze
z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platno$ci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017
r. 0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektoérych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;j.

§7

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej
UMowy.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nicograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania
ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a W szczego6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wySwietlanie
w calosci lub czeSci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technika drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostgpnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek
i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego | wykonawcy, w przypadku:



1) dokumentacji projektowej — protokolu odbioru cze$ciowego, bez uwag
1 zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koncowego, bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji 1 wprowadzania zmian do utworow powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego,
naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, wykonawca
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej
kompetencji zamawiajacego.

Z chwila, o ktérej mowa w §7 ust. 3 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
réwniez autorskie prawa zalezne do utworu, tj. prawo dokonywania opracowan utworu, w
szczegolnosci w postaci wszelkich zmian, thumaczen, przerdbek, adaptacji, zamian formatu,
retuszy, kolorystyki oraz wykonywania, rozporzadzania i korzystania z przedmiotowych
opracowan.

Wykonawca niniejszym wyraza zgode na wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian do
przedmiotu umowy i odpowiedniej dokumentacji oraz na zlecanie tych zmian przez
Zamawiajacego oraz wykorzystywanie ich w dziatalno$ci gospodarczej Zamawiajacego,
wedle swobodnego uznania Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszym przekazuje
Zamawiajacemu prawo udzielenia zezwolenia, o ktorym mowa w art. 2 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

W sytuacji, gdy osoba trzecia bedzie dochodzita jakichkolwiek roszczen wobec
Zamawiajacego wynikajacych z braku autorstwa wykonanego projektu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ wstapi¢ do ewentualnego postgpowania po stronie Zamawiajacego oraz
pokry¢ wszelkie roszczenia osoOb trzecich, jak i uisci¢ na rzecz Zamawiajacego wszelkie
ewentualnie poniesione z tego tytutu koszty 1 wydatki, w tym takze koszty pomocy prawne;.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz autorskich praw zaleznych i1 innych zgod

oraz zezwolef, o ktdrych mowa w §7 umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.



Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote................ 7k
(stownie.........ooooeiiiiii ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nast¢gpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajagcego w banku GBS Miedzyrzecz

numer rachunku: 22 8367 0000 0400 2437 2410 0003

tytut przelewu:

Zabezpieczenie: ,,Przebudowe drogi powiatowej nr 1392F”

10.

11.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatlu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub
W porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kar¢ umowna:



1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji, W stosunku do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1

umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5 umowy,
w okresie trwania r¢kojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13
ust. 6 umowy — w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy;

3) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy — w wysokos$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

4) ztytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) , za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) z tytulu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 2% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staja si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce¢ osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czeéci zamowienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujacych kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

1) nawierzchni¢ jezdni wigzaco — wyrdbwnawcza

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacj¢ nastgpujacej czgsci zamowienia



4. Nazwa podwykonawcy: Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ czesSci zamowienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia oraz

e Drak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym
podwykonawcg lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania cz¢sci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umow¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé
w szczegblnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostalo udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektoérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
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zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, rozpoczyna bieg na NOWO.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

1) nie bgdzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
2) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgéci zamowienia;

3) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

4) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolno$ci zapisOw warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajgcego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie
z jej trescia;

7) bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektoéw umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw 0 podwykonawstwo.

. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajacego, Wwylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna  zamawiajgcego
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z wykonawcg za zaptat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce¢ i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje si¢ réwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robdot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane 1lub ktéry zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych
w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoleczna

W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdwienia
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikow wykonujacych nastepujace czynnosci:

1) wykonywanie prac kierowcy koparko — tadowarki

2) wykonywanie prac kierowcy samochodu cigzarowego

3) wykonywanie prac operatora rozktadarki masy bitumicznej
4) wykonywanie prac operatora walca

5) wykonywanie prac brukarskich

6) wykonywanie prac pomocnika budowlanego

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do os6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga — na
ewentualne wezwanie - udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie
zamawiajacemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub



2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace, w szczegOlno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynno$ci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego
pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci,
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§ 12
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,
o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca
ochrong od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia
nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma
gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okazaé
zamawiajacemu oryginal polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo 1 W petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytulu umow lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy wykonawca nie zawarl umowy ubezpieczenia w terminie okre§lonym
w § 12 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy:



1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy — na okres...........
miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego;

2) infrastrukture towarzyszaca, o ktorej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach
producenta.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i regkojmi, osoby trzecie
wystapiag z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byla wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji 1 rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rgkojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze 1 72 godzin w dni wolne i §wi¢ta, oraz usungc
wady lub usterki najpézniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydhuzony za zgoda zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad i1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 8 umowy.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajacego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. I umowy.

§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, W zakresie:

11 zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

1.2 zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujagcych ~ niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;



b) wycofania z produkcji materiatdéw przyjetych w dokumentacji;
1.3 zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dzialania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki mingl od upltywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy;

C) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie prowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych
okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot
wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznos$ci — zatwierdzonego
przez zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-
finansowego, z =zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego,
z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robo6t, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu
rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktorych administratorem danych jest Starostwo Powiatowe w Gorzowie
WiIkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzow Wlkp.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego
pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna 1 podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.



7. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta wykonawcy — zalacznik nr 3,

8. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



